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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. UAB Jonava hybrid (toliau – Pirkėjas arba Užsakovas), įgyvendindama projektą 

„Energijos kaupimo sistemos (30 MW) projektas. Jonava“ numato įsigyti: i) Didelės galios 

elektros energijos kaupimo įrenginių (toliau – EEKĮ) projektavimo, įrenginių įsigijimo, rangos, 

montavimo, paleidimo - derinimo darbus, kartu su ii) 30/110 kV transformatorinės pastotės 

projektavimo, statybos, paleidimo – derinimo ir pridavimo ir iii) prijungimo prie Litgrid tinklo 

darbus (toliau – Rangos darbai). Tiekėjo tiekiama įranga turi būti nauja ir nenaudota. 

 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių 
išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 
įstatyme, Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatyme ir Tvarkos apraše (toliau – Taisyklės)  
1.1 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – 
konkurso sąlygos).  

1.2 Pirkimo dokumentai ir skelbimas apie Pirkimą paskelbtas: https://skelbimai.apva.lt/ 
Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  

1.3 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus 
reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą.  

1.4 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: Romas Urbonas, +37069819713, el. paštas: 
romasu01@gmail.com 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Perkama, didelės galios elektros kaupimo įrenginių projektavimo, įrenginių 
įsigijimo, statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo darbai, pagal Techninę specifikaciją 
(Priedas Nr. 1).  

2.2. Jei Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) apibūdinant pirkimo objektą nurodytas 
konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti 
kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.  

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam 
nurodytam darbų kiekiui.  

2.4. Didelės galios elektros kaupimo įrenginių projektavimo, įrenginių įsigijimo, 
statybos, montavimo, paleidimo-derinimo darbai ir galutinis pridavimas turi būti atlikti – iki 
2027 m. vasario 20 d. Sutarties pratęsimas galimas tik Force major atveju.  

2.5. Prekių pristatymo ir darbų atlikimo vieta – Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio 
k. 
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus: 

 

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 
 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus 

  reikalavimų įrodantys dokumentai 

  reikšmė  

3.1.1.1 Tiekėjas  nėra  bankrutavęs,  likviduojamas,  su Tiekėjo, Valstybės įmonės Registrų centro 
 kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar neatitinkančio arba atitinkamos užsienio šalies 

 apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, šio reikalavimo, institucijos išduotas dokumentas, 

 kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar pasiūlymas patvirtinantis, kad tiekėjas nėra 

 panaši.   Jam   nėra   iškelta   restruktūrizavimo, atmetamas bankrutavęs, likviduojamas, jam 

 bankroto  byla  arba  nėra  vykdomas  bankroto  nėra iškelta restruktūrizavimo, 

 procesas   ne   teismo   tvarka,   nėra   siekiama  bankroto byla ar vykdomas 

 priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo  bankroto procesas ne teismo 

 su   kreditoriais   arba   jam   nėra   vykdomos  tvarka, nėra siekiama priverstinio 

 analogiškos  procedūros  pagal  šalies,  kurioje  jis  likvidavimo procedūros ar 

 registruotas, įstatymus  susitarimo su kreditoriais, arba 

   išrašas iš teismo sprendimo, 

   išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų 

   iki pasiūlymų pateikimo termino 

   pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

   anksčiau, tačiau jo galiojimo 

   terminas ilgesnis nei pasiūlymų 

   pateikimo terminas, toks 

   dokumentas yra priimtinas. 

   Pateikiama tinkamai patvirtinta 

   dokumento kopija. 
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Taip pat būtina užtikrinti, kad pateiktas dokumentas atitiktų visus teisės aktų reikalavimus ir būtų tinkamai 

legalizuotas, jei jis gautas iš užsienio valstybės institucijų. Kilus abejonių dėl dokumento autentiškumo ar 

galiojimo, perkančioji organizacija turi teisę prašyti papildomų paaiškinimų ar dokumentų. 

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo 

reikalavimai 
   

Eil. Nr.  
Kvalifikacijos reikalavimas  

Kvalifikacijos reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentaimi dokumentai   

3.1.2.1   Tiekėjas turi turėti teisę būti 

ypatingojo statinio statybos 
rangovu (Lietuvos 

Respublikos Statybos 

įstatymo 18 str. 2 d):  

  

1.1. Reikalavimas pagal STR 

1.01.03:2017:  

  

- statinių kategorija — 

ypatingieji statiniai;   

  

- statinių grupė — 

inžineriniai tinklai: 

elektros tinklai (110 kV).  

  

1.2. Reikalavimas pagal STR 

1.06.01:2016:   

  

statybos darbų sritys — 

elektrotechnikos darbai:  

1.2.1 elektros energijos 

tiekimo ir skirstymo 

įrenginių montavimas;  

1.2.2 elektros tinklų tiesimas;  

1.2.3 statinio  elektros 

 inžinerinių 

 sistemų 

įrengimas;  

1.2.4 procesų 

 valdymo 

 ir 

 automatizavi

mo sistemų įrengimas;  

1.2.5 statinio nuotolinio 

ryšio 

(telekomunikacijų) 

inžinerinių sistemų 

įrengimas;  

1.2.6 statinio apsauginės 

signalizacijos, 

gaisrinės saugos 

inžinerinių sistemų 

įrengimas.  

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas  

PATEIKIAMA:   

 Valstybės įmonės Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro /VšĮ Statybos 

sektoriaus   

vystymo agentūros atestato skaitmeninė 

kopija. Jeigu Tiekėjas yra registruotas 

Lietuvos Respublikoje, iš jo 

nereikalaujama pateikti jokių šį 

reikalavimą įrodančių dokumentų. 

Komisija tikrina duomenis pati 

(www.ssva.lt). Jeigu dėl sistemos 

techninių trikdžių Komisija neturės 

galimybės patikrinti neatlygintinai 

prieinamų duomenų apie  

Tiekėją, ji turės teisę prašyti Tiekėjo 

pateikti nustatyta tvarka išduotą 
dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam 

reikalavimui.  

  

PASTABA. Užsienio (t. y. Europos 

Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos arba 

valstybės, pasirašiusios Europos 

Ekonominės erdvės sutartį) Tiekėjas 

pateikia Tiekėjo registravimo valstybės 

kompetentingų institucijų išduoto 

atitinkamo atestato (licencijos, leidimo ar 

kitų dokumentų) bei Teisės pripažinimo 

pažymos skaitmenines kopijas. Jei 

Pasiūlymą teikia šiame punkte nurodytas 

užsienio Tiekėjas, turintis atestatą 

(licenciją, leidimą ar kitą dokumentą), 

suteikiantį teisę vykdyti atitinkamus 

darbus ne Lietuvos Respublikoje, gali būti 

pateiktos patvirtinančių dokumentų, jog 

juridinis asmuo kreipėsi į VšĮ Statybos 

sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės 

pripažinimo dokumento išdavimo (kaip tai 

numatyta STR 1.02.01:2017 VIII ir IX 

skyriuose) skaitmeninės kopijos. Tokiu 

atveju, kai užsienio Tiekėjas įrodymui 

pateikia ne teisės pripažinimo dokumentą, 

o kitus dokumentus, teisės pripažinimo 

dokumentą jis privalės pateiki per 

Perkančiojo subjekto nustatytą protingą 

terminą. 
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3.1.2.2 Ypatingo statinio statybos 

darbų vadovavimui turi būti 
skiriamas ne žemesnės kaip VK 

(vidurinės apsaugos nuo 

elektros kategorijos) 
ypatingojo statinio statybos 

vadovas, turintis teisę eiti šias 

pareigas pagal žemiau pateiktus 

reikalavimus:  

  
2.1. Reikalavimas pagal STR 

1.01.03:2017:  

  

- statinių kategorija 

— ypatingieji statiniai;   

  

- statinių grupė — 

inžineriniai tinklai: 
elektros tinklai (110 kV).  

  

2.2. Darbams atlikti paskirtas 

specialistas turi turėti ne 

mažesnę kaip 1 (vienerių) metų 

ypatingojo statinio statybos 

vadovo ar kartu dirbant 

vadovaujamam atestuoto 

ypatingojo statinio statybos 

vadovo, atliekant statybos 

darbus ypatingų statinių 

inžinieriniuose tinkluose 

patirtį. 

Laikoma, kad šio specialisto 

veikla prasideda nuo jo 

paskyrimo į šias pareigas ir 

trunka iki statybos užbaigimo, 

jei kitaip nenumatyta įsakyme ar 

kitame tvarkomajame 

dokumente (nustatytame įmonės 

įstatuose) arba darbo sutartyje 

arba kituose lygiaverčiuose 

dokumentuose.  

 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas  

PATEIKIAMA:  

1. Valstybės įmonės Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro/VšĮ Statybos 

sektoriaus vystymo agentūros atestato 

skaitmeninė kopija. Jeigu Tiekėjas yra 

registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo 

nereikalaujama pateikti jokių šį 

reikalavimą įrodančių dokumentų. 

Komisija tikrina duomenis pati 

(www.ssva.lt). Jeigu dėl sistemos 

techninių trikdžių Komisija neturės 

galimybės patikrinti neatlygintinai 

prieinamų duomenų apie  

Tiekėją, ji turės teisę prašyti Tiekėjo 

pateikti nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam 

reikalavimui.  

  

PASTABA. Užsienio (t. y. Europos 

Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos arba 

valstybės, pasirašiusios Europos 

Ekonominės erdvės sutartį) Tiekėjas 

pateikia Tiekėjo registravimo valstybės 

kompetentingų institucijų išduoto 

atitinkamo atestato (licencijos, leidimo ar 

kitų dokumentų) bei Teisės pripažinimo 

pažymos skaitmenines kopijas. Jei 

Pasiūlymą teikia šiame punkte nurodytas 

užsienio Tiekėjas, turintis teisę vykdyti 

atitinkamus darbus ne Lietuvos 

Respublikoje, gali būti pateiktos 

patvirtinančių dokumentų, jog fizinis 

asmuo kreipėsi į VšĮ Statybos sektoriaus 

vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo 

dokumento išdavimo (kaip tai numatyta 

STR 1.02.01:2017 VIII ir IX skyriuose)  

skaitmeninės kopijos. Tokiu atveju, kai 

užsienio Tiekėjas įrodymui pateikia ne 

teisės pripažinimo dokumentą, o kitus 

dokumentus, teisės pripažinimo 

dokumentą jis privalės pateiki per 

Perkančiojo subjekto nustatytą protingą 

terminą. 

  

2. Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) 

pasirašytą 1.2 priede nustatytos formos 

specialistų sąrašo skaitmeninė kopija;  

  

3. Energetikos darbuotojo kvalifikacijos 

atestatų (ne žemesnės kaip VK (vidurinės 

apsaugos nuo elektros kategorijos)) ar kitų 

lygiaverčių dokumentų skaitmeninės 

kopijas;  

  

4. Tiekėjo įsakymų ar kitų tvarkomųjų 

dokumentų dėl asmens paskyrimo 

ypatingojo statinio statybos vadovu ir 

Statybos užbaigimo aktų (nepriklausomai, 
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ar darbai buvo atlikti Perkančiojo subjekto 

užsakymu), kuriuose nurodytas ypatingo 

statinio statybos vadovas ar kitų 

dokumentų (pvz. išrašų iš statybos 

žurnalų), įrodančių, kad specialistas, turi 

šiame punkte reikalaujamą ne mažesnę 

kaip 1 metų patirtį, skaitmenines kopijas. 

3.1.2.3   Ypatingo statinio projekto 
rengimo vadovavimui turi būti 

skiriamas ypatingojo statinio 

projekto vadovas (tas pats 
asmuo gali vykdyti 3 ir 4 

punktuose nurodytų specialistų 
funkcijas), turintis teisę eiti šias 

pareigas pagal žemiau pateiktus 

reikalavimus:  

  

3.1. Reikalavimas pagal STR 

1.01.03:2017:  

  

- statinių kategorija — 

ypatingieji statiniai;   

  

- statinių grupė — 

inžineriniai tinklai: 

elektros tinklai (110 kV).  

  

  

3.2. Darbams atlikti paskirtas 

specialistas turi turėti ne 

mažesnę kaip 1 (vienerių) metų 

vadovavimo ypatingų statinių 

inžinerinių tinklų techninio arba 

techninio darbo arba darbo 

projektų rengimui  arba kartu 

dirbant vadovaujamam 

atestuoto ypatingojo statinio 

projekto vadovo patirtį. 
Laikoma, kad šio specialisto 

veikla prasideda nuo jo 

paskyrimo (pasamdymo) 
vadovauti konkrečiam projektui 

dienos ir trunka iki statybą 
leidžiančių dokumentų gavimo 

dienos arba statybos užbaigimo 

akto išdavimo dienos arba 
deklaracijos apie statybos 

užbaigimą pasirašymo dienos 

(jeigu tai numatyta 
projektavimo darbų rangos 

sutartyje).  

 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas  

PATEIKIAMA:  

1. Valstybės įmonės Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro/ VšĮ Statybos 

sektoriaus vystymo agentūros atestato 
skaitmeninė kopija. Jeigu Tiekėjas yra 

registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo 
nereikalaujama pateikti jokių šį 

reikalavimą įrodančių dokumentų. 

Komisija tikrina duomenis pati 
(www.ssva.lt). Jeigu dėl sistemos techninių 

trikdžių Komisija neturės galimybės 

patikrinti neatlygintinai prieinamų 
duomenų apie Tiekėją, ji turės teisę prašyti 

Tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą 
dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam 

reikalavimui.  

  

PASTABA.  Užsienio  (t.  y.  Europos  

Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos arba 
valstybės, pasirašiusios Europos 

Ekonominės erdvės sutartį) Tiekėjas 
pateikia Tiekėjo registravimo valstybės 

kompetentingų institucijų išduoto 

atitinkamo atestato (licencijos, leidimo ar 
kitų dokumentų) bei Teisės pripažinimo 

pažymos skaitmenines kopijas. Jei 

Pasiūlymą teikia šiame punkte nurodytas 
užsienio Tiekėjas, turintis teisę vykdyti 

atitinkamus darbus ne Lietuvos 
Respublikoje, gali būti pateiktos 

patvirtinančių dokumentų, jog fizinis 

asmuo kreipėsi į VšĮ Statybos sektoriaus 
vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo 

dokumento išdavimo (kaip tai numatyta 

STR 1.02.01:2017 VIII ir IX skyriuose) 
skaitmeninės kopijos. Tokiu atveju, kai 

užsienio Tiekėjas įrodymui pateikia ne 
teisės  pripažinimo dokumentą, o kitus 

dokumentus, teisės pripažinimo 

dokumentą jis privalės pateikti per 
Perkančiojo subjekto nustatytą protingą 

terminą.  

  

2. Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) 

pasirašyto 1.2 priede nustatytos formos 

specialistų sąrašo skaitmeninė kopiją;  

  

3. Ypatingo statinio projekto vadovo 

šiame punkte reikalaujamą ne mažesnę 
kaip 1 metų patirtį atliekant ypatingo 

statinio projekto vadovo funkcijas arba 

kartu dirbant vadovaujamam atestuoto 

ypatingojo statinio projekto vadovo 
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pagrįsti dokumentų skaitmenines kopijas:  

3.1. Tiekėjo įsakymus ar kitus 

tvarkomuosius dokumentus dėl asmens 

paskyrimo ypatingojo statinio projekto 

vadovu ir statybą leidžiančius 

dokumentus, jei ypatingojo statinio 

projekto vadovas vykdė funkcijas iki 

statybą leidžiančio dokumento gavimo 

dienos; arba  

3.2. Tiekėjo įsakymus ar kitus 

tvarkomuosius dokumentus dėl asmens 

paskyrimo ypatingojo statinio projekto 

vadovu ir statybos užbaigimo aktus 

(nepriklausomai ar darbai buvo atlikti 

Perkančiojo subjekto užsakymu), kuriuose 

nurodytas ypatingo statinio projekto 

vadovas, jei ypatingojo statinio projekto 

vadovas vykdė funkcijas nuo projekto 

pradžios iki statybos užbaigimo akto 

gavimo dienos ir/arba deklaracijos apie 

statybos užbaigimą pasirašymo dienos; 

arba  

3.3. kitus dokumentus, įrodančius, kad 

ypatingo statinio projekto vadovas turi 

reikalaujamą patirtį.   

3.1.2.4   Ypatingo statinio projekto 

vykdymo priežiūros 

vadovavimui turi būti skiriamas 
ypatingojo statinio projekto 

vykdymo priežiūros vadovas 

(tas pats asmuo gali vykdyti 3 ir 

4 punktuose nurodytų 

specialistų funkcijas), turintis 
teisę eiti šias pareigas pagal 

žemiau pateiktus reikalavimus:  

  
Reikalavimas pagal STR 

1.01.03:2017:  
  

- statinių kategorija — 

ypatingieji statiniai;   

  

- statinių grupė — 

inžineriniai tinklai: 

elektros tinklai (110 kV). 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas  

PATEIKIAMA:  

1. Valstybės įmonės Statybos produkcijos 
sertifikavimo centro /VšĮ Statybos 

sektoriaus vystymo agentūros atestato 
skaitmeninė kopija. Jeigu Tiekėjas yra 

registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo 

nereikalaujama pateikti jokių šį 
reikalavimą įrodančių dokumentų. 

Komisija tikrina duomenis pati 

(www.ssva.lt). Jeigu dėl sistemos techninių 
trikdžių Komisija neturės galimybės 

patikrinti neatlygintinai prieinamų 
duomenų apie Tiekėją, ji turės teisę prašyti 

Tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą 

dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam 
reikalavimui;  

 

PASTABA. Užsienio (t. y. Europos 
Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos arba 

valstybės, pasirašiusios Europos 
Ekonominės erdvės sutartį) Tiekėjas 

pateikia Tiekėjo registravimo valstybės 

kompetentingų institucijų išduoto 
atitinkamo atestato (licencijos, leidimo ar 

kitų dokumentų) bei Teisės pripažinimo 

pažymos skaitmenines kopijas. Jei 
Pasiūlymą teikia šiame punkte nurodytas 

užsienio Tiekėjas, turintis teisę vykdyti 
atitinkamus darbus ne Lietuvos 

Respublikoje, gali būti pateiktos 

patvirtinančių dokumentų, jog fizinis 
asmuo kreipėsi į VšĮ Statybos sektoriaus 

vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo 

dokumento išdavimo (kaip tai numatyta 
STR 1.02.01:2017 VIII ir IX skyriuose) 
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skaitmeninės kopijos. Tokiu atveju, kai 

užsienio Tiekėjas įrodymui pateikia ne 
teisės pripažinimo dokumentą, o kitus 

dokumentus, teisės pripažinimo dokumentą 

jis privalės pateikti per Perkančiojo 
subjekto nustatytą protingą terminą. 

 

2. Tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) 
pasirašyto 1.2 priede nustatytos formos 

specialistų sąrašo skaitmeninė kopija. 

3.1.2.5   Tiekėjas turi turėti teisę atlikti 

šiuos (Lietuvos Respublikos 

energetikos įstatymo 22 str.):  

8.1 Elektros perdavimo linijų 

iki 400 kV įtampos 

eksploatavimo darbus arba 

Elektros perdavimo linijų iki 

400 kV įtampos remonto 

darbus; 

8.2  Elektros skirstyklų ir 

pastočių iki 400 kV įtampos 

bandymo darbus;  

8.3 Elektros skirstyklų ir 

pastočių iki 400 kV įtampos 

technologinio valdymo ir 

techninės priežiūros darbus;  

8.4 Elektros tinklo iki 400 kV 

įtampos relinės apsaugos, 

automatikos ir valdymo 

sistemų eksploatavimo darbus.  

  

arba  

  

8.5 Elektros tinklo iki 110 kV 

įtampos remonto darbus; 

8.6 Elektros tinklo iki 110 kV 

įtampos bandymo darbus;  

8.7 Elektros tinklo iki 110 kV 

įtampos technologinio 

valdymo ir techninės priežiūros 

darbus;  

8.8 Elektros tinklo iki 110 kV 

įtampos relinės apsaugos, 

automatikos ir valdymo 

sistemų eksploatavimo darbus.   

 

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas  

PATEIKIAMA:  

1. Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos atestato (Valstybinės energetikos 

inspekcijos prie Energetikos ministerijos, 

jeigu buvo išduotas iki 2019-07-01) 

skaitmeninę kopiją. Jeigu Tiekėjas yra 

registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo 

nereikalaujama pateikti jokių šį 

reikalavimą įrodančių dokumentų. 

Komisija tikrina duomenis pati 

(https://www.licencijavimas.lt/lis-

eppapp/public). Jeigu dėl sistemos 

techninių trikdžių Komisija neturės 

galimybės patikrinti neatlygintinai 

prieinamų duomenų apie Tiekėją, ji turės 

teisę prašyti Tiekėjo pateikti nustatyta 

tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį 

atitiktį šiam reikalavimui. 

 

PASTABA.   

Jei Užsienio (t. y. Europos Sąjungos, 

Šveicarijos Konfederacijos arba 

valstybės, pasirašiusios Europos 

Ekonominės erdvės sutartį) Tiekėjas 

neturi Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos atestato (Valstybinės 

energetikos inspekcijos prie Energetikos 

ministerijos atestato, jeigu atestatas  buvo 

išduotas iki 2019-07-01), tai gali pateikti 

Tiekėjo registravimo valstybės 

kompetentingų institucijų išduoto 

dokumento, suteikiančio teisę vykdyti 

atitinkamus darbus ne Lietuvos 

Respublikoje, ir dokumento/ų 

patvirtinančio/čių, jog Tiekėjas  kreipėsi į 

Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybą dėl atestato išdavimo,  

skaitmenines kopijas. Tokiu atveju, kai 

užsienio Tiekėjas įrodymui pateikia ne 

Valstybinės energetikos reguliavimo 

tarybos (Valstybinės energetikos 

inspekcijos) išduotą atestatą, o kitus 

dokumentus, Valstybinės energetikos 

reguliavimo Tarybos atestatą  jis privalės 
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pateikti per Perkančiojo subjekto 

nustatytą protingą terminą. 

3.1.2.6   Tiekėjas   per pastaruosius 3 

(trejus) metus arba per laiką 

nuo jo  įregistravimo  dienos 

(jeigu tiekėjas vykdė  veiklą  

trumpiau kaip  3  (trejus)  

metus)  įvykdė arba   vykdo   

bent   1   (vieną) elektros 

kaupimo įrangos tiekimo ir  

montavimo darbų sutartį. 

  

Tiekėjo, neatitinkančio šio 

reikalavimo, pasiūlymas 

atmetamas  

1) Tiekėjo   vadovo ar   jo įgalioto  

asmens  pasirašyta  pažyma  apie įvykdytą  

sutartį,  nurodant bent tokius 

duomenis: užsakovą;  sutarties  objektą, 

vertę; įvykdymo datas; kontaktinį asmenį. 

Jeigu    tokių    sutarčių    yra    keletas, 

pateikiamas   sutarčių   sąrašas   su   visa 

minėta informacija. 

2) Užsakovo  pažyma  apie įgyvendintą 

projektą. 
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3.1.3. Aplinkos apsaugos vadybos reikalavimai 
 

Eil. Aplinkos apsaugos vadybos 
Patvirtinantys dokumentai  

Nr. reikalavimai  

 
 

3.1.3.1 Tiekėjas,   tiekėjų   grupės   partneris   pagal   prisiimamus Nepriklausomos įstaigos išduotas 
 

 įsipareigojimus,   atlikdamas   statybos   darbus   turi   laikytis galiojantis sertifikatas patvirtinantis, 
 

 (taikyti): kad tiekėjas taiko atitinkamo 
 

 ISO 9001 standarto reikalavimus. 
 

 ISO 14001 Jeigu tiekėjas negali pateikti 
 

 ISO 45001 nurodytų sertifikatų, jis gali pateikti 
 

 Tiekėjas  (tiekėjų  grupė)  pasitelkti  kitą  ūkio  subjektą  dėl kitus lygiaverčius įrodymus. 
 

 aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos  reikalavimų  laikymosi  
 

 (tenkinimo)  gali  tik  tiek,  kiek  tai  susiję  su  to  ūkio  subjekto  
 

 prisiimtomis    prievolėmis    pagal    pirkimo    sutartį,    t.y.  
 

 pasitelkiamas subjektas, kuris laikosi (taiko) aplinkos apsaugos  
 

 vadybos sistemos reikalavimų pagal atitinkamą standartą, turi  
 

 vykdyti statybos darbus.  
 

 
 
 
 
 

* Pastabos:  
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama 
priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;  

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius 
„Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). 
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3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 

punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus 
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1, 3.1.2.2, ir 3.1.3.1 

punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus 

bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.  
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

 

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti 

kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo 

sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės 

veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui 

nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja 

ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais 

klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti 

įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).  

3.5 Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais 

siekiant įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti 

pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą 

pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai 

tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių 

pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš 

tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.  
3.6 Pirkėjas nereikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi 

siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, prisiimtų solidarią atsakomybę už 
pirkimo sutarties įvykdymą. 

 

 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, 
kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo 

sutarties įvykdymui.  
4.2 Rangovas, teikdamas komercinį pasiūlymą, privalo kartu pateikti pasiūlymo 

įgyvendinimo užtikrinimo garantiją, lygią 100 000,00 EUR (Vienas šimtas tūkstančių eurų). 

Garantija turi būti pateikta kartu su pasiūlymu ir galiojanti ne trumpiau nei komercinio 

pasiūlymo galiojimas. Garantija turi būti išduota banko ar kitos finansų įstaigos, turinčios teisę 

teikti tokio pobūdžio garantijas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės 

narės teritorijoje. Garantijos tikslas – užtikrinti, kad Rangovas, laimėjęs pirkimą, pasirašys 

sutartį ir įvykdys visus su pasiūlymo pateikimu bei pradiniais sutartiniais įsipareigojimais 

susijusius reikalavimus. Tuo atveju, jei Rangovas atsisako pasirašyti sutartį arba pažeidžia 

kitus su pasiūlymo pateikimu susijusius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę pasinaudoti 

garantija savo naudai. Pasiūlymai, nepateikus šios garantijos, laikomi neatitinkančiais 

reikalavimų ir gali būti atmesti kaip netinkami  
4.3 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

4.4 Tiekėjo  pasiūlymas  bei  kita  korespondencija  pateikiama  lietuvių  ir  (arba)  anglų 

kalba.  
4.5 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą 

formą. Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresu eastwindbrokers@gmail.com 
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Siunčiamo elektroninio laiško pavadinime turi būti nurodyta: „Pirkimo konkursui: „Didelės 
galios elektros energijos kaupimo projektavimo, įrenginių įsigijimo, statybos, montavimo 
paleidimo- derinimo darbų pirkimas“.  

4.6 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:  
4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų (Priedas 

Nr. 2);  
4.6.2. Nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančių dokumentų 

kopijos. Keliami reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai ir atitikčiai kokybės vadybos sistemos ir 

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams (jei taikoma) turi būti 
įgyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos));  

4.6.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą 
teikia ūkio subjektų grupė;  

4.6.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.  
4.7 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų 

grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės 
narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

4.8 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą darbų apimtį.  
4.9 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 
atmesti.  

4.10 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. gruodžio mėn. 10 d. 16 val. (Lietuvos 
Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu laišku adresu: eastwindbrokers@gmail.com 

Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas 
yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.  

4.11 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 
pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir 
grąžinami tiekėjui registruotu laišku.  

4.12 Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir 
apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į 
techninės specifikacijos reikalavimus.  

4.13 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo 
pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas 
galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.  

4.14 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai 
pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.  

4.15 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso 
sąlygas bei paskelbia apie tai svetainėje. https://viesiejipirkimai.lt/  

4.16 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti 
savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas 

galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
 

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu 

prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau 

kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia 
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paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, 
kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.  

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti 
konkurso sąlygas.  

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti 

reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) 

(pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 
punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime ir pratęsia pasiūlymų 

pateikimo terminą, jei reikia.  
5.4  Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.  
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir 

tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. 
Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Andrius Čypas, eastwindbrokers@gmail.com  

5.6 Nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi 

būti pateikti su pasiūlymu. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus 
kvalifikacijos reikalavimus. Keliami reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai ir atitikčiai kokybės 

vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti 

įgyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos)); 
 

 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 

 

6.1 Susipažinimo su pasiūlymais procedūra vyks 2025 m. gruodžio 10 d. 16 val. 00 
min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.  

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos 
anksčiau nei pasiūlymų vertinimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.  

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.  

6.4  Komisija nagrinėja:  
6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus.  
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, 

apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus 
reikalavimus.  

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.  
6.5 Komisijai nustačius mažiausios kainos pasiūlymą, tikrinamas tą pasiūlymą pateikusio 

tiekėjo atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar 

neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti 

arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę 

dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys 

atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.  
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis 

paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris 

negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami 

pasiūlymo esmės.  
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą 

ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo 
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posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, 
tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.  

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o 

ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą 
terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų 

sudėtinių dalių pagrindimą.  
6.9  Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM. 

6.10 Pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 
 
 
 
 

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

7.1  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:  
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;  
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo 

kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;  
7.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) 

arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino 

savo pasiūlymo;  
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškino pasiūlymo;  
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;  
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis;  
7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, 

perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.  
7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio 

sprendimo priėmimo dienos. 
 

 

8. DERYBOS 

 

Derybos vykdomos nebus. 
 

 

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

 

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato 
pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų 

yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio 
pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.  

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir 

jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 

 

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis 
kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. 
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9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį 

sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo 

sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą 

pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose 
konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu:  

10.2 Pirkimo objekto - Didelės galios elektros energijos kaupimo projektavimo, įrenginių 
įsigijimo, statybos, montavimo paleidimo - derinimo darbai ir galutinis pridavimas pagal 

Techninę specifikaciją (Priedas Nr 1.) turi būti atlikti ir perduoti Pirkėjui ne vėliau iki 2027 m. 
vasario 20 d. Sutarties pratęsimas galimas tik Force major atveju.  

10.2.1. Atsiskaitymo sąlygos:  
10.2.1.1. avansinis mokėjimas: 20 proc. nuo sutarties sumos per 5 dienas nuo 

sutarties pasirašymo dienos statybos Rangos darbams, projektavimui 
išskyrus 10.2.1.4 punkto išimtį.  

10.2.1.2. tarpiniai mokėjimai atliekami pagal kas mėnesį pateiktus atliktų darbų 
aktus ir jų pagrindu išrašytas sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo kiekvieno 

pateikto akto sulaikant po 10 proc. darbų vertės, išskyrus 10.2.1.4 punkto 
išimtį.  

10.2.1.3. galutinis mokėjimas: 10 proc. Objekto kainos sumokama per 15 
(penkiolika) dienų kai visi Objekto darbai (įskaitant Objekto įrangos 
pridavimo ir paleidimo darbus) perduodami Užsakovui.  

10.2.1.4. Išskirtinai EEKĮ įrangai: kaupikliams, keitikliams/inverteriams, 
moduliniams transformatoriams ir susijusiai valdymo įrangai; mokama pagal 

įrangos tiekėjų pateiktą mokėjimų grafiką, taikant privalomą sąlygą - 
paskutinis ne mažesnis nei 15% mokėjimas mokamas po galutinio EEKĮ 

pridavimo valstybinėms institucijoms;  
10.3 Rangovui vėluojant Energizuoti EEKĮ ir/ar galutinai priduoti visą Objektą, kaip 

nurodyta Priede Nr.1 ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, nuo pirmos vėlavimo dienos 

Rangovas Užsakovui moka po 0,1% (vienos dešimtosios procento) nuo sutarties kainos dydžio 

delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną iki visiško prievolės (t. y. kiekvienam etapui atskirai) 

įvykdymo dienos, kurie gali būti vienašališkai išskaitomi iš Rangovui pagal sutartį mokėtinų 

sumų. Rangovo atsakomybė pagal šį punktą yra ribojama 30 proc. (penkiolika procentų) 

sutarties kainos dydžio suma, kuri laikoma maksimaliais iš anksto šalių sutarto dydžio 

nuostoliais, patirtais dėl atitinkamų įsipareigojimų nevykdymo. 
 

10.4 Rangovas iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo privalo pateikti 

Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Užsakovui priimtino banko 

garantiją arba Užsakovui priimtinos draudimo bendrovės laidavimo draudimą) 5 (penkių) 

procentų nuo galutinės sutarties kainos (su PVM) sumai, kuris turi užtikrinti visų / bet kurių 

Rangovo garantinių įsipareigojimų vykdymą, kurios turinys turi būti iš anksto suderintas su 

Užsakovu. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantija ar laidavimo draudimas 
 

turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po baigiamojo akto pasirašymo dienos. 
 

10.5 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio 
pasiūlymo kaina ir pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos.  

10.6  Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu: 
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10.6.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo 
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei 
dalyvavo, tiekėjams;  

10.6.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos 
pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, 
tiekėjo pasiūlymas;  

10.6.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos 
naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;  

10.6.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, 
naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.  

10.7 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti 
keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų 

pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių 
ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju. 

 

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.  
11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą 

nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo 

priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu 

pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo 

sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.  
11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, 

informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, 
nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.  

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., 
tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES 
fondų lėšų naudojimą, neskelbiami. 

 
 

 

12. PRIEDAI 
 

 

12.1 1 Priedas. Techninė specifikacija 

12.2 2 Priedas. Pasiūlymo forma 

12.3 3 Priedas. Tiekėjo deklaracija 
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Priedas Nr. 1 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
PIRKIMO OBJEKTAS: DIDELĖS GALIOS ELEKTROS KAUPIMO ĮRENGINIŲ 

PROJEKTAVIMO, ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO, STATYBOS, MONTAVIMO IR PALEIDIMO- 

DERINIMO DARBAI 

 

Pagal su Litgrid suderintą prijungimo prie Litgrid tinklo projektą suprojektuoti 30MW EEKĮ parką ir 

30/110kV transformatorinę pastotę, gauti statybą leidžiantį dokumentą, laiku patiekti ir sumontuoti visą 

reikalingą įrangą, priduoti EEKĮ parką ir TP, prijungti visą objektą prie Litgrid tinklo ir priduoti 

valstybinėms institucijoms.  
Pristatymo adresas:  Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio k.Siūlomos prekės turi būti naujos.  
Terminai: 

 
• 30/110kV Transformatorinė pastotė (toliau,- TP) turi būti pilnai pastatyta ir energizuota* iki 2026 

m. birželio 15 d.  
• EEKĮ dalis turi būti pilnai įdiegta, išbandyta ir energizuota iki 2026 m. liepos 30 d.  
• EEKĮ įrenginio statybos darbų užbaigimas bei leidimo generuoti elektros energiją iš energijos 

kaupimo įrenginių gavimas – iki 2027 m. vasario 20 d.  
• Rangovas privalo pateikti detalų darbų grafiką, kuriame būtų aiškiai matomi šie terminai.  
Rangovo atsakomybė:  
• Statybos leidžiantis dokumento gavimas TP ir EEKĮ daliai;  
• TP ir EEKĮ dalies techninio darbo projekto paruošimas ir suderinimas su visomis reikiamomis 

institucijomis; 
 

• Visos reikalingos TP ir EEKĮ įrangos tiekimas, montavimas, testavimas, VERT paleidimo-derinimo 

pažymų gavimas ir paleidimąs-derinimas (pilnas EPC – inžinerijos, pirkimų ir statybos); 
 

• EEKĮ įrenginių matematinio modelio rengimas ir derinimas su Litgrid AB, Natūrinių bandymų 

programos rengimas ir derinimas su Litgrid AB, natūrinių bandymų su Litgrid AB atlikimas ir 

bandymnų ataskaitos suderinimas su Litgrid AB.  
• Galutinis statybos užbaigimas ir įforminimas - TP ir EEKĮ dalių VERT pažymos eksploatacijai 

gavimas, statybos užbaigimas Infostatyboje, VERT leidimo gaminti gavimas; 

 

Pastabos: 

 

*Energizavimas – veiksmas, kurio metu EEKĮ įrenginys, taip pat kiti elektros įrenginiai, bei jų inžineriniai 

priklausiniai yra pirmą kartą (tiek kartu, tiek atskirai) įjungiami į elektros tinklą ir jiems patiekiama elektrinė 

įtampa, leidžianti realiai pradėti įrenginių veiklą tiek bandomosios eksploatacijos režimu, tiek įprastos veiklos 

režimu (po leidimo elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gavimo). Aiškumo dėlei, laikoma, kad 

Energizavimui yra pasiruošta, kuomet išpildomos šios sąlygos: (i) Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

išduoda Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą derinimo ir bandymo darbams; (ii) su 

perdavimo sistemos operatoriumi LITGRID AB suderintą dieną leidžiama atlikti elektros įrenginių bandomąjį 

įjungimą objektų eksploatacijai. 
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1 lentelė. Įsigyjamų įrenginių grupės: 

 

Nr. Titulinis  Kiekis 
 

    
 

1 
Didelės galios elektros kaupimo įrenginių projektavimo, įrenginių 

1 
 

įsigijimo, statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo darbai 
 

  
 

    
 

 

Techniniai reikalavimai: 

 

• Rangovas turi užtikrinti, kad įranga atitiktų visus galiojančius ES ir Lietuvos standartus, taip pat  
Litgrid techninius reikalavimus – priedas Nr. 4;  

• EEKĮ objektas turi būti pajėgus dirbti visose elektros kaupikliams Lietuvoje prieinamose rinkose 

(arbitraže, balansavime, dažnio palaikyme);  
• Rangovas privalo pateikti galiojantį EEKĮ įrangos komplektacijos techninį pasiūlymą;  
• Parinktas įrangos komplektas bus pajėgus po galutinio pridavimo Litgrid ir EEKĮ projekto 

nuosavybės riboje, atiduoti ir priimti ne mažiau kaip 30 MWh per 1 valandą ir ne mažiau kaip 60 

MWh per 2 valandas.;  
• Bendra instaliuota baterijų talpa ne mažesnė nei 60 MWh;  
• EEKĮ įrangos nusidėvėjimas dirbant 1,5 ciklo režimu per 15 metų ne mažiau kaip 70%;  
• EEKĮ įrangos prieinamumas (angl. RTE – round trip efficiency) dirbant 1,5 ciklo režimu per 15 

metų ne mažiau kaip 85.5%. 

 

Įrangos tiekimo pasiūlymas ir pirkėjo pasirinkimas: 

 

• Rangovas turi pateikti EEKĮ įrangos tiekimo pasiūlymą (EEK, keitikliai , savųjų reikmių modulinės 

MT ir susijusi valdymo įranga), atitinkantį įvardintas charakteristikas ir sąlygas, bei laiko 

apribojimus. Jis bus inkorporuotas į EPC kontraktą. 

 

Galios transformatorius: 

 

• Vardinė galia (PN) ne mažiau kaip 35 MVA (ONAF)  
• Pagamintas Europoje 

 

Kiti tiekėjo įsipareigojimai: 
 

• Tiekėjas turi perduoti Pirkėjui visas naudojimo instrukcijas, kurios reikalingos Objekto darbų 

rezultato naudojimui pagal paskirtį. 
 

• Tiekėjas turi atlikti visus Projektinėje dokumentacijoje, teisės aktuose numatytus Objekto darbus ir 

jų rezultatus. 

 
• Tiekėjas privalo vykdyti visus darbus(projektavimas, statyba, įrangos tiekimas ir t.t.) griežtai 

laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 
 

Pastabos: 

 

1) Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar 
tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, 

ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra 

pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
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2) Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis 

liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos 

techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės 

specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų 

sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, 

susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad 

kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  
3) Tokiu atveju, jei pasirenkami Techninėje specifikacijoje nurodyti lygiaverčiai sprendimai, jie yra 

detalizuojami tiekėjo rengiamame techniniame projekte.  
4) Bus laikoma, kad kartu su įvardijama Pirkimo objekto įranga yra įsigyjamos visos su Pirkimo 

objekto įranga susijusios paslaugos, neatsiejamos nuo tinkamo Pirkimo sutarties įvykdymo, įskaitant ir įrangos 

pristatymo, sumontavimo pajungimo, paleidimo, derinimo, bandymų ir testavimų, pridavimo pagal teisės aktų 
reikalavimus institucijoms
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Priedas Nr. 2 
 

 

UAB Jonava hybrid 
 

Įmonės kodas: 305941284 , 

el. paštas: eastwindbrokers@gmail.com 
 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONKURSAS 

 

DIDELĖS GALIOS ELEKTROS KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGINIŲ 

PROJEKTAVIMO, ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO, STATYBOS, MONTAVIMO IR 

PALEIDIMO-DERINIMO DARBŲ PIRKIMAS data 
 

 

vieta  
 

 

Tiekėjo pavadinimas  
Tiekėjo adresas  
Atsakingo asmens vardas ir pavardė  
Telefono numeris  
El. pašto adresas  

 

Atkreipiame dėmesį, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, išdėstytomis: 
 

1) Pranešimas apie konkurso procesą, paskelbtas 2025 lapkričio 26 d. https://skelbimai.apva.lt/ 
svetainėje.  

2) konkurso sąlygos; 

3) Pirkimo dokumentų priedai. 
 

Mes siūlome šias Prekes:  
 

Ei  Kiekis Vieneto PVM Suma 
 

l. Prekių/paslaugų/darbų  kaina, (tarifas) EUR (su 
 

N pavadinimas  EUR be suma PVM) 
 

r.   PVM EUR  
 

    
 

 

1. Didelės galios elektros kaupimo 1  

įrenginių ir transformatorinės pastotės 
 

  
 

 projektavimo, įrenginių įsigijimo,  
 

 statybos, montavimo ir paleidimo-  
 

 derinimo darbų pirkimas  
 

  
 

IŠ VISO SU PVM (skaičiais):  
 

  
 

IŠ VISO su PVM (žodžiais):  
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Siūlomos Prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jų savybės. 

 

Šis Pasiūlymas galioja 90 dienų. 

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad visa mūsų Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir mes 
neslėpėme jokios informacijos, kurią prašė pateikti Dalyviai.  

Patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant Pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita Konkurse 
dalyvaujančia įmone ar kitais suinteresuotais asmenimis.  

Suprantu, kad paaiškėjus minėtoms aplinkybėms, būsiu pašalintas iš šio konkurso procedūros ir 
mano pasiūlymas bus atmestas.  

 

 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) 

 
 

 
(Parašas) 

 
 

 
(Vardas,  

Pavardė 
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Priedas Nr. 3  
 
 
 
 

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas) 
 

 

_  
(Pirkimo vykdytojo pavadinimas) 

 
 

 

TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA 

 

_  
(Data) 

 

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. 

liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, 

kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.: 
 

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba 
Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga; 

 
(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas 
ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte 
nurodytam subjektui; 

 
(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba 
b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu; 

 
(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais 
remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės. 

 
Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių 

pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos 

Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų 

įstatyme. 

 

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.  
 

 

(Parašas) (Vardas, pavardė, pareigos)  
 
 
 
 
 
 
 

(Tiekėjo pavadinimas, adresas, kita kontaktinė informacija) 
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TIEKĖJO DEKLARACIJA 
 

 

(Data)  
 

 

(Vieta) 
 

Aš ,  
(pareigos, tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė) 

 

Patvirtinkite, kad ,  
(tiekėjo pavadinimas) 

 

kurią aš vadovauju /atstovauju per pastaruosius 3 finansinius metus arba nuo jo registracijos dienos (jei 
Tiekėjas veikia mažiau nei 3 metus) Tiekėjas įvykdė arba šiuo metu vykdo bent 1 (vieną) panašią sutartį  

 

Metai Pirkėjas (įmonės pavadinimas) Sutarties objektas 

 

1.  
2.  
3.  

 

Žinau, kad jei UAB Jonava hybrid nustatys, kad pateikti duomenys yra melagingi, pateiktas pasiūlymas nebus 

analizuojamas ir bus atmestas.  
 
 

 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 4 

Projekto Nr. PPVU25005 
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Projekto Nr. PPVK25005  
 
 
 
 
 
 
 

UAB „Jonava hybrid“ Į 2025-03-31  
eastwindbrokers@gmail.com 
 
 

 

PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 

PERDAVIMO TINKLO 

 

Pareiškėjas: UAB „Jonava hybrid“. 
 

Paskirtis: prijungimo sąlygos skirtos parengti prijungimo prie elektros perdavimo tinklo dalies 

projektą ir Pareiškėjo dalies elektros įrenginių įrengimo statinio projektą, prijungiant elektros 

įrenginius (toliau – EEKĮ): 
  

Bendra leistina generuoti galia prijungimo taške, MW  30  
 

       
 

 
Leistina Įrengtoji Didžiausias 

Leistina  Elektrinės dalies 
 

Elektrinės naudoti Talpa, vystymo statusas 
 

generuoti galia, pajėgumas,  

dalies tipas galia, MWh (statoma pagal KP;  

galia, MW MW MW 
 

 
MW 

 
veikianti; nauja)  

     
 

       
 

Energijos       
 

kaupimo 30 30 30 30 60 Nauja 
 

įrenginys       
 

       
 

 

Pareiškėjas privalo savo nuožiūra pasirinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka atestuotą projektavimo teisę turintį projektuotoją, kuris parengtų ir nustatyta tvarka 

suderintų techninį darbo projektą su sąmata. 
 

Galiojimo laikas: prijungimo sąlygos galioja iki tol, kol galioja Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos 2025-03-31 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 

Nr. L-6969. 
 

LITGRID AB (toliau — PSO), esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas prijungimo sąlygas, 

jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti nesuderintas techninis darbo projektas. 
 

I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS 
 

1. Prijungimo aprašymas:  
1.1. schema: planuojamus statyti įrenginius preliminariai numatoma prijungti prie 30/110 kV 

Dargužių VE TP, kaip parodyta 1 schemoje; 
 

1.2. informuojame, kad Pareiškėjo įrenginiai, vadovaujantis VERT patvirtinto AB Litgrid 

Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo nuostatais, bus priskiriami ribojimų 

kategorijai/-oms, užtikrinant elektros energijos priėmimo ir persiuntimo pirmumo teisę. Pareiškėjo 

įrenginiai bus valdomi ir generacija bus ribojama Perdavimo paslaugos sutartyje nustatytomis 

sąlygomis, naudojant PSO centrinę atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) valdymo sistemą. 

Pareiškėjas privalo užtikrinti galimybę, PSO nustatytomis sąlygomis, priimti generacijos ribojimo 

signalą iš PSO centrinės AEI valdymo sistemos;  
1.3. susijusios TP: Jonavos TP, Žeimių TP ir Kėdainių TP.  
2. Nuosavybės riba — preliminari riba tarp PSO ir Pareiškėjo įrenginių, sutampanti su preliminariu 

prijungimo tašku — tiesiant naują 110 kV kabelių liniją (toliau — KL), tarp XX/110 kV TP ir Dargužių VE 

TP yra KL galinių movų išvadų gnybtai Dargužių TP 110 kV skirstykloje, kaip parodyta 

 

 
LITGRID AB  
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 
LT-05131 Vilnius 

 
 

 
 

+370 707 02171 Įmonės kodas 302564383 
info@litgrid.eu PVM mokėtojo kodas LT100005748413 
www.litgrid.eu  

mailto:eastwindbrokers@gmail.com
mailto:info@litgrid.eu
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2 
 

 

1 schemoje. KL galinės movos, viršįtampių ribotuvai ir viršįtampių ribotuvų prijungimo gnybtai 

priklauso Pareiškėjui. Už riboje esančiu tempiamų izoliatorių gnybtų ar galinių movų išvadų gnybtų 

kontaktų būklę atsako Pareiškėjas; 

 

1 schema. Preliminari planuojamos statyti energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie perdavimo 

tinklo schema 
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II DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

1 Skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant EEKĮ prie elektros perdavimo tinklo 

 

1. Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie pasirinktą projektavimo įmonę, kuriai bus 

suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su PSO saugumo planuose ar kituose 

PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios 

yra reikšmingos PSO veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, duomenų 

bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir informacinių sistemų 

(jų dalių) gali gauti prieigą Pareiškėjo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė aptarnauti ar kitaip 

susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis):  
1.1. registracijos duomenis: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas;  
1.2. informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius 

asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 

procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo 

daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio 

juridinio asmens dalyvių susirinkime;  
1.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta.  
2. Įsivertinti, kad konfidencialūs perdavimo tinklo duomenys, reikalingi statinio projektui 

parengti, bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikrą.  
3. Teikiant prašymą dėl perdavimo tinklo duomenų gavimo statinio projekto rengimui, pateikti 

Pareiškėjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimus. PSO tipinė 

konfidencialumo įsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams >Aktualūs 

dokumentai ir nuorodos. Prašymą su pasirašytais konfidencialumo įsipareigojimais teikti el. paštu 

info@litgrid.eu.  
4. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinklų dalies statinių projektų, kiek jų privaloma parengti 

prijungimui įgyvendinti (toliau visi statinių projektai kartu – PT dalies projektas) ir tiek Pareiškėjo elektros 

įrenginių dalies statinių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių prijungimui ir pastatymui ar įrengimui 

įgyvendinti (toliau — Pareiškėjo dalies projektas). Statinių projektai privalo būti rengiami, vadovaujantis 

prijungimo sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos 

Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių 

nuostatomis, o prijungiamos prie elektros energetikos sistemos elektrinės turi atitikti Elektros įrenginių 

įrengimo taisyklių, Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių* (patvirtintų Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99) (* — taikoma statant vėjo 

elektrines) bei kitų teisės aktų reikalavimus.  
5. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies projekto parengimu, įskaitant 

prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo organizavimą.  
6. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiančius teisę PSO valdyti ar naudoti žemės sklypus.  
7. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies projektą, projektiniai sprendiniai yra 

parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu : 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai.  
8. Siekiant užtikrinti PT dalies projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą terminą, 

būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies statinių projektus pilna planuojamų atlikti darbų 

perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies statinių projektų (pvz. 

TP statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama.  
9. Parengti PT dalies projektinius pasiūlymus ir gauti PSO pritarimą. Projektinius pasiūlymus 

parengti, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektų specifikacijos. 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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10. Parengti techninius projektus ir juos suderinti su PSO, jei tokių dokumentų parengimas ir 

suderinimas numatytas su Pareiškėju pasirašytame ketinimų protokole.  
11. Gauti statybą leidžiančius dokumentus PSO elektros perdavimo daliai ir juos pateikti PSO.  
12. Parengti PT dalies techninius darbo projektus ir gauti PSO pritarimą.  
13. Užtikrinti, kad PT dalies techninio darbo projekto sprendiniai atitinka teisės aktų ar kitus 

statinio projektui keliamus reikalavimus.  
14. Gauti atsakingų institucijų išvadas PT dalies techninių darbo projektų sprendiniams 

Statybos įstatyme nustatyta tvarka.  
15. Teikiant derinti PT dalies techninį (-ius) darbo projektą (-us), nurodyti asmens, kuris 

pasirašys elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartį 

(toliau — prijungimo paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis.  
16. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį su PSO ketinimų protokole nustatyta tvarka. Šios ir 

kitų sutarčių pasirašymas aprašytas skyriuje Pasirašomos sutartys. Sutarties laikotarpis galės būti 

nustatytas tik esant suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip aprašyta skyriuje 

Reikalavimai projekto įgyvendinimo būtinų atjungimų planavimui, t. y. projekte nurodytos trukmės 

konkretūs atjungimai yra įtraukti į metinį atjungimų grafiką. Už projekto sprendinių įgyvendinimui 

reikalingų atjungimų preliminarių laikotarpių suderinimą su Pareiškėju atsakingas projektuotojas.  
17. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio darbo projekto ekspertizės organizavimo, 

pasirašytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis, arba Pareiškėjui 

pageidaujant ir pateikus prašymą, PSO iki prijungimo paslaugos sutarties sudarymo išduoda 

įgaliojimą Pareiškėjui statytojo (PSO) vardu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

reikalavimais bei Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ nuostatomis, organizuoti PT dalies techninio darbo projekto ekspertizę. Pareiškėjas 

privalės užtikrinti, kad statinio projektas bus pataisytas pagal ekspertizės išvadas ir gautas 

ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti.  
18. Apmokėti visas PT dalies projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus reikalinga), statybą 

leidžiančių dokumentų gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio (-ių) darbo projekto(-ų) 

vykdymo priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas teisės aktų 

nustatyta tvarka.  
19. Užtikrinti, kad PT dalies techninį (-ius) darbo projektą (-us) rengiantis projektuotojas 

privalės atlikti projekto vykdymo priežiūrą.  
20. Suderintą PT dalies projektą perduoti tik kartu su teigiamomis projektų ekspertizės 

išvadomis, PSO vardu gautais statybą leidžiančiais dokumentais bei statinių projektų vykdymo 

priežiūros sutartimi.  
21. Jei Pareiškėjas pageidauja pasinaudoti Aprašo 481.2 punkte numatyta teise savo lėšomis 

įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus 

ir neplanuoja statybos rangovą parinkti viešųjų pirkimų būdu, techninio darbo projekto rengimo metu 

gali parinkti statomos PT dalies elektros perdavimo tinklo pagrindinę įrangą. Parinktos įrangos 

atitikimą PSO reikalavimams suderinti su PSO. Pagrindinės įrangos atitikimas atliekamas 

vadovaujantis Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — 

Tvarka), tiek kiek ji neprieštarauja Statybos įstatymui. Tvarka pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid 

> Litgrid pirkimai > Reikalavimai siūlomos įrangos atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos 

sąvokos — „Rangovas“, „Užsakovas“, „Techninis projektas“ atitinka prijungimo sąlygose 

naudojamas sąvokas — „Pareiškėjas“, „PSO“, „PT dalies projektas“.  
22. Jei Pareiškėjas nepageidauja pasinaudoti Aprašo 481.2 punkte numatyta teise savo lėšomis 

įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų statybos darbus arba 

Pareiškėjas, planuoja vykdyti statybos rangovo parinkimą viešųjų pirkimų būdu, įsivertinti, kad įranga bus 

parenkama ir suderinama statybos rangovo pagal suderinto techninio darbo projekto 

http://www.litgrid.eu/
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sprendinius.  

23. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta 

teise, PT dalies techniniame darbo projekte numatytų darbų viešojo pirkimo procedūros bus 

pradėtos tik gavus PT dalies projekto teigiamas ekspertizės išvadas ir jei parengtame PT dalies 

techniniame darbo projekte nebus nurodyta konkreti specifikuota įranga.  
24. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 48¹.2 punkte numatyta 

teise, bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m. 

gruodžio 8 d.) „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų 

taikymo“ ir įvertinti poreikį taikyti statinio informacinę modeliavimo sistemą“.  
25. Atlikti Pareiškėjo dalyje reikalingus statybos darbus, kuriuos 1 schemoje nurodyta atlikti 

Pareiškėjui, o pastatyti elektros perdavimo tinklo dalies ir Pareiškėjo dalies energetikos objektai atitiks 

visus PSO prijungimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjui privaloma pakviesti PSO atstovus  
į Pareiškėjo nuosavybėje esančių elektros įrenginių (TP ir elektrinių) techninio įvertinimo komisiją (-

as) ir statybos užbaigimo komisiją (-as).  
26. Gauti iš PSO teigiamą išvadą Pareiškėjo dalies techninių darbo projektų sprendiniams.  
27. Užtikrinti, kad Pareiškėjo taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka:  
27.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus;  
27.2. PSO prijungimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus;  
27.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 

diegimui;  
27.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui. 
 

28. Parengti įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų, bandymo atlikimo 

programą, kuri privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant natūrinius 

bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruoš ir pateiks PSO bandymų 

ataskaitą.  
29. Užtikrinti, kad visi įrenginiai ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus 

PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal 

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, 

Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės 

sankcijos. PSO pareikalavus, Pareiškėjas ar Pareiškėjo statybos rangovas įsipareigoja pateikti PSO 

informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus.  
30. Įranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 kovo 30 d. 

nutarimo Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių 

nuostatų įgyvendinimo“ (toliau — Vyriausybės nutarimas) aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.  
31. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies 

Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių valstybių 

subjektai ir asmenys nebūtų pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis.  
32. Užtikrinti, kad statant objektą, kuris vėliau bus perduotas PSO, nebūtų įsigyjamos  prekės 

ar įranga iš valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės nutarimo 1.3 papunktyje. 

 

į turinį 
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2 Skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai 

 

1. Pareiškėjas privalo įvertinti naujo prijunginio statybos galimybę 30/110 kV Dargužių VE TP 

eksploatavimui ir naudojimui suformuoto žemės sklypo (žemės sklypo dalies) ribose. Paaiškėjus, 

kad tam įgyvendinti reikalingas papildomas žemės plotas, Pareiškėjas pateiks reikiamus 

dokumentus, suteikiančius teisę PSO valdyti ir naudoti žemės sklypą (jo dalį). Pareiškėjas taip pat 

privalės atlikti EEKĮ prijungimui reikalingus veiksmus:  
1.1. pateikti dokumentus (savininkų sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta žemės 

sklypo dalies subnuoma), įrodančius, kad PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama teisė į 

žemės sklypą (jo dalį), kuri reikalinga naujo prijunginio statybai, jo eksploatacijai ir (ar) 

perspektyvinių elementų vietos numatymui;  
1.2. užtikrinti, kad nebus apribota nuomotojų nuosavybės teisė į žemės sklypą (jo dalį), kuri 

reikalinga naujo prijunginio statybai, jo eksploatacijai ir (ar) perspektyvinių elementų vietos 

numatymui, arba kitaip nebus apribota PSO statytojo teisė iki nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės 

sklypą (jo dalį) įsigijimo sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre;  
1.3. atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus ir pateikti žemės sklypo planą su nustatytais 

žemės sklypo ribų posūkio taškais bei riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, 

kuriame turi būti:  
1.3.1. išskirta naujo prijunginio statybai ir jo eksploatacijai reikalinga žemės sklypo dalis ir 

nustatytas šios dalies plotas, jei PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama žemės sklypo 

dalis;  
1.3.2. nurodytas privažiavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisių 

įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies. Žemės sklypo plane turi būti pažymėtas 

privažiavimo kelias arba kelio servitutas ir jo posūkio taškų koordinatės, plotas. Jeigu kelio servitutas 

nesusijungia su valstybinės reikšmės keliu/gatve, turi būti užtikrinama teisė patekti iki PSO statytojo 

teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies.  
1.4. pakeisti PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo (jo dalies) paskirtį į  

– kitą, naudojimo būdą – į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas, bei 

pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su įregistruotais pakeitimais.  
1.5. inicijuoti žemės sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės sklypą (jo dalį) 

įsigijimo, užstatymo teisių perleidimo taip pat reikalingų servitutų sutarties/-čių sudarymą projektinių 

pasiūlymų rengimo metu ir organizuoti jos/-ų pasirašymą. Pareiškėjas prašymą dėl sutarties iniciavimo 

pateikia el. paštu info@litgrid.eu. Su PSO pasirašyta sutartis per 10 d. d. turi būti įregistruota 

Nekilnojamojo turto registre.  
2. Pateikti 1.1, 1.3 ir 1.4 punktuose minėtus dokumentus, teikiant derinti projektinius pasiūlymus.  
3. Paaiškėjus, kad naujai nustatomos ar pasikeičia PSO valdomų inžinerinių tinklų ribos, derinant 

projektinius pasiūlymus, nustatyti/pakeisti ir įregistruoti/išregistruoti NTR teritorijas, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei servitutus, suteikiančius teisę tiesti, aptarnauti, naudoti 

požemines/antžemines komunikacijas. Turi būti atlikti visi reikalingi veiksmai dėl teritorijų, kuriose 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įregistravimo NTR bei organizuotas sutarčių dėl 

neterminuotų servitutų nustatymo pasirašymas su žemės sklypų savininkais (susitikimą su notaru 

organizuoti ne anksčiau kaip po 3 d. d. nuo visų notarinei sutarčiai sudaryti būtinų dokumentų suderinimo 

su PSO). Notarinės sutarties turinio apimtyje turi būti nurodytas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) 

sutikimas dėl elektros tinklų apsaugos zonų ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonų nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo 7 straipsniu. Derinant projektinius pasiūlymus pateikti žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro 

centrinio duomenų banko išrašus su įregistruotais servitutais ir teritorijomis, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei kitus būtinus 
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trečiųjų šalių sutikimus. Brėžiniuose pažymėti esamas ir projektuojamas PSO valdomų inžinerinių 

tinklų apsaugos zonas.  
4. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, 

kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų 

apsaugos zonų, įregistravimą (išregistravimą) Nekilnojamo turto registre ir kadastre. Esant poreikiui 

atlikti elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus 

būtinus veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, 

pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

– elektros tinklų apsaugos zonos. Derinant projektinius pasiūlymus pateikti teritorijų, kuriose 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais 

duomenimis (.shp formatu, kiekvienam objektui atskiras failas).  
5. Jeigu PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu 

anksčiau nustatytos LR energetikos ministro įsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinklų 

apsaugos zonų teritorijų plane, dydžio, apie PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų teritoriją 

viešai paskelbiama LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta 

tvarka. Jeigu žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią PSO valdomų inžinerinių tinklų 

apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia), šių žemės sklypų 

savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, taip pat fiziniai ar juridiniai asmenys arba 

kitos organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą 

sutartį, ir (ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų 

nekilnojamųjų daiktų savininkai ar patikėtiniai apie tai informuojami LR specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų įstatymo 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.  
6. Tuo atveju, jei po Pareiškėjo įrenginių pajungimo į PT pasikeis susijusių elektros perdavimo 

linijų pavadinimai ir/ar atramų numeracija, parengti ir pateikti PSO derinimui elektros perdavimo linijų 

kadastrinių matavimų bylas. Kadastrinių matavimų bylos pateikiamos po visų elektros perdavimo 

linijų statybos/rekonstrukcijos darbų užbaigimo. 

 

į turinį  
3 Skyrius. Pasirašomos sutartys 

 

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis:  
1.1. Pareiškėjo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasirašymo su 

PSO metu ir prijungiant Pareiškėjo įrenginius prie elektros perdavimo tinklo, Pareiškėjas turi turėti 

galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus; 
 

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo 

paslaugos sutarties tarp Pareiškėjo ir PSO pasirašymo dienos;  
1.3. Pareiškėjo elektrinė privalo būti prijungta prie elektros perdavimo tinklo ne vėliau kaip per 

22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį Pareiškėjas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas 

laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti 

pratęstas, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos 

pajėgumus galiojimo termino pabaigos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas 

pratęsiamas PSO ir Pareiškėjo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka. 
 

2. Pareiškėjas įsipareigoja, ne vėliau kaip iki elektrinių prijungimo technologiniams 

bandymams perdavimo tinkluose atlikimo (paleidimo derinimo darbų) sudaryti elektros energijos 

perdavimo paslaugos sutartį, disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį su PSO ar kita už balansą 

atsakinga šalimi, taip pat kitas sutartis, reikalingas užtikrinti elektrinių eksploatavimą ir jose 

pagamintos elektros energijos pardavimą.  
3. Pareiškėjas privalo pasirašyti ankščiau minėtas sutartis taip pat šiais atvejais: 
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3.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinės ar jų grupės iki 

nuosavybės ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio ryšio 

galios transformatoriaus vidutinės (ne PSO priklausančios) įtampos pusėje; 
 

3.2. kai iki Pareiškėjo nuosavybės ribos su PSO jungiamos kitų juridinių asmenų 

vėjo/saulės/kito tipo elektrinės ar jų grupės elektrinių parkuose kartu su Pareiškėjo vėjo/saulės 

elektrinėmis ar jų grupėmis elektrinių parkuose galios transformatoriaus vidutinės (Pareiškėjui 

priklausančioje) įtampos pusėje turint elektrinį ryšį ir sudaro vieną perdavimo tinklo objektą; 
 

3.3. kai juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinių parkas prijungiamas prie elektros 

perdavimo tinklo per jau prijungtą ir veikiančią Pareiškėjo transformatorių pastotę ir sudaro vieną 

perdavimo tinklo objektą; 
 

3.4. visais šiame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti savo 

vėjo/saulės/kito tipo elektrines ar jų grupes elektrinių parkuose prie Pareiškėjo elektros tinklo turi 

kreiptis į Pareiškėją prijungimo sąlygas gauti. Savo ruožtu Pareiškėjas privalo kreiptis į PSO dėl 

prijungimo sąlygų ir numatomų pakeitimų elektros tinkle, susijusių su generuojančios galios 

padidėjimu. Už kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito tipo elektrinių, prijungtų prie Pareiškėjo elektros 

tinklo disbalansą bei tarpusavio atsiskaitymus už perdavimo ir kitas paslaugas atsako Pareiškėjas. 

 

į turinį 

 

4 Skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo būtinų atjungimų planavimui 

 

1. Projekto įgyvendinimui būtinų PT dalies įrenginių atjungimų apimčių ir datų suderinimai su 

PSO privalo būti atliekami sekančia tvarka:  
1.1. ne vėliau kaip iki projektinių pasiūlymų derinimo užbaigimo, Pareiškėjui suderinti su PSO 

projekto įgyvendinimui reikalingas PT dalies įrenginių atjungimų datas. Suderintos atjungimų 

apimtys ir datos bus neatskiriama elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo 

paslaugos sutarties dalis. Sutarties laikotarpis ir/ar papildomos sąlygos galės būti nustatyti tik esant 

suderintiems PT dalies įrenginių atjungimų laikotarpiams. Jeigu sutarties pasirašymo metu prieš tai 

suderintų atjungimų laikotarpiai yra nebeaktualūs arba Pareiškėjas juos nori pakeisti, Pareiškėjas 

privalo juos susiderinti su PSO iš naujo. Atjungimų dokumento forma-pavyzdys pateikiama 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;  
1.2. PSO arba rangovas (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo stadijos) privalo pateikti 

PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi ir terminais: 330 kV dalies 

įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies įrenginiams – iki 

einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams. PSO atlieka derinimą ir apie rezultatą informuoja 

informacijos teikėją ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d. Nepateikus šios informacijos 

PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus įtraukti į metinį atjungimų grafiką, o tokių atjungimų 

suteikimas metų eigoje dažnu atveju bus negalimas dėl jau kitų suplanuotų atjungimų užtikrinant 

tinklo darbo bei vartotojų maitinimo patikimumą;  
1.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui. PSO atlieka 

derinimą ir apie rezultatą informuoja informacijos teikėją ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25-os 

d. Nepateikus šios informacijos PSO laiku ir jos nesuderinus, atjungimai nebus įtraukti į mėnesio 

atjungimų grafiką, o tokių atjungimų suteikimas mėnesio eigoje dažnu atveju bus negalimas dėl jau 

kitų suplanuotų atjungimų užtikrinant tinklo darbo bei vartotojų maitinimo patikimumą;  
1.4. rangovas yra atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafiko parengimą 

bei suderinimą su esamu Dargužių VE TP gamintoju ir AB ESO Dispečerinio valdymo departamento 
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Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros įrenginių darbo 

režimais – 110kV galios transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) 

ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką esamam gamintojui ir AB ESO suderinimui, tik su 

PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. 

d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo 

atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. 

Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 
 

2. Konkretaus projekto pagal šias sąlygas įgyvendinimui reikalingų atjungimų planavimui 

reikalinga informacija pateikiama skyriuje Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams. 

 

į turinį 

 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO 

DALIAI 5 Skyrius. Bendrieji reikalavimai 

 
1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais 

internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Techninių projektų specifikacijos. Techninio darbo projekto techninių specifikacijų lentelės turi būti 

parengtos lietuvių ir anglų kalbomis.  
2. Rengiant darbų organizavimo dalį turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys 

technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą.  
3. Pareiškėjas privalo su PSO suderinti detalius dokumentacijos sąrašus, kurie vadovaujantis 

PSO patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objektų statybos/rekonstravimo 

dokumentacijos aprašu bus teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei 

statybos užbaigimui.  
4. Projektuojant laikytis „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“, „Elektros linijų ir 

instaliacijos įrengimo taisyklių“, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo“, 

„Elektros tinklų apsaugos taisyklių“, „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“, 

„Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių” bei kitų 

norminių teisės aktų reglamentuojančių XX kV OL ir(ar) KL įrengimą ir eksploatavimą, reikalavimų.  
5. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo 

operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo metodinių nurodymų reikalavimus. 

Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų naujų elektros įrenginių ir spintų 

operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, 

RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant 

įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su 30/110 kV Dargužių VE TP statyba keičiant ar naujai montuojant 

įrangą kitose pastotėse operatyviniai susijusių su XX kV OL pirminių ir antrinių el. įrenginių pavadinimai 

turi būti keičiami, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų 

įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

 

į turinį  
6 Skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

 

1. Projektiniuose pasiūlymuose turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. Etapų ir 

jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija privalo būti ne mažesnės detalizacijos nei nurodant 

elektros perdavimo linijų atjungimus ar elektros energijos perdavimo per jas nutraukimus, 

http://www.litgrid.eu/
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galios transformatorių maitinimo režimai, 110 kV šynų, 110 kV komutacinių aparatų režimai. Atjungimų 

apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies projektinių pasiūlymų rengimo metu derinamos su PSO. 
 

2. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog veikiantys 

elektros įrenginiai būtų atjungiami įmanomai minimaliomis apimtimis ir terminais, bei privalo:  
2.1. išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos 

atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų apimtis ir trukmes;  
2.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujų įrenginių statybos ir prijungimo prie PT ir su tuo 

susijusius pakeitimus kitose TP, taip pat poreikius dėl testavimo darbų su dispečerinio valdymo 

sistema;  
2.3. RAA nuostatų keitimui esamuose įrenginiuose, maksimalus galimas vieno prijunginio 

atjungimas yra iki 3 k.d. Reikalavimas netaikomas tik 110 kV galios transformatoriaus PT 

prijunginiui, kai darbai vykdomi prisiderinant prie ESO darbų atjungus galios transformatorių. 330 kV 

kitų linijų prijunginių atjungimai turi būti atjungiami po vieną jungtuvą, po vieną apsaugų komplektą, 

kitą paliekant darbe.  
2.4. Naujos TP, bei 110 EPL, bei Dargužių TP naujų įrenginių vietos turi būti parinktos taip, 

kad jų statybos montavimo laikotarpiui nebūtų reikalingi veikiančių PT/Gamintojo (T-1) dalies 

įrenginių atjungimai, t. y. naujų įrenginių statybos, montavimo ir derinimo darbai turi vykti be esamų 

Dargužių TP veikiančių elektros įrenginių atjungimų, o elektros perdavimo tranzitas Jonava-

Dargužiai-Žeimiai išlaikomas darbe. Jeigu šiai sąlygai bus reikalingi laikini sprendiniai – juos 

derinimui pateikti kartu su projektu;  
3. Projektiniuose pasiūlymuose:  
3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų-

atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su esamu gamintoju bei AB ESO Dispečerinio valdymo 

departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su skirstomojo tinklo elektros 

įrenginių darbo režimais – 110kV galios transformatoriai, 35kV ir žemesnės įtampos elektros 

perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siunčia darbų-atjungimų grafiką esamam gamintojui, bei 

AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo grafikas turi būti 

suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų-atjungimų grafiką 

rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai ir/arba jų atlikimo 

terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma-pavyzdys pateikiama 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos;  
3.2. kai PSO elektros įrenginių ar OL remontui, rekonstrukcijai būtina pilnai išjungti 110 kV 

įtampos transformatorių pastotę, maitinančią AB ESO elektros tinklą, būtina ne vėliau kaip 20 

kalendorinių dienų prieš numatomų darbų pradžią tarpusavyje suderinti objekto atjungimų grafiką. 

Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti mėnesiniame arba rekonstrukcijos 

atjungimų grafikuose ir nėra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotoja; 
 

3.3. kai PSO perjungimų vykdymui, būtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV įtampos 

transformatorių pastotę, perjungimai turi būti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai 

neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojų 

informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruošiamųjų darbų poreikį, priimtiną atjungimo datą; 
 

3.4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 
 

3.5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 

apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 

110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui; 
 

3.6. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darbų-

atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų-atjungimų 
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grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.4. ir 3.5. punktų 

reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas prašomu laiku, 

negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie neplaniniai atjungimai 

neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike numatytus darbus;  
3.7. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-

35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį 

prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims 

derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų 

iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 
 

3.8. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų 

grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 
 

3.9. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 

darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams nenutraukiamas arba 

nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 
 

3.10. aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 

darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams; 
 

3.11. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-

35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti:  
3.11.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose;  
3.11.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;  
3.11.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO);  
3.12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti:  
3.12.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO);  
3.12.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose;  
3.12.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai;  
3.13. rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB atstovams ir tik darbo dienomis 

bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, 

derina rangovas.  
4. Projektuojant 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelinę liniją techniniame darbo projekte 

rangovui numatyti prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių 

parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro 

kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir 

pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių 

parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais 

po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu.  
5. Projektinių pasiūlymų dalį, susijusią su projekto vykdymo eiliškumu ir etapais suderinti raštu 

su esamu gamintoju, bei AB ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi 

(derina dalį, susijusią su STO 110 kV galios transformatorių, kitų skirstomojo tinklo įrenginių darbo 

režimais esamose pastotėse). Projektuotojas derinimo su gamintoju ir AB ESO procesą gali pradėti 

tik kai bus PSO suderinimas. 

 

į turinį 
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7 Skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

 

1. Pareiškėjas PT dalies techniniame darbo projekte numatys, kad turi būti:  
1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujos Lankesos TP 110 kV 

skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 
 

1.1.1. 30/110 kV naujos Lankesos TP principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių 

operatyviniais pavadinimais;  
1.1.2. 30/110 kV naujos Lankesos TP savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais 

įrenginių operatyviniais pavadinimais; 
 

1.1.3. 30/110 kV naujos Lankesos TP įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos 

(pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių);  
1.1.4. 30/110 kV naujos Lankesos TP tipiniai perjungimo lapeliai;  
1.2. įvertinant prie elektros perdavimo tinklo prijungiamą naują 30/110 kV Lankesos TP 110kV 

skirstyklą, atnaujinta, papildyta/pakoreguota bei suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta šios  
110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:  

1.2.1. 30/110 kV Dargužių VE TP 110 kV skirstyklų principinės schemos su nurodytais 

įrenginių operatyviniais pavadinimais;  
1.2.2. 30/110 kV Dargužių VE TP 110 kV skirstyklų savųjų reikmių (KSS, NSS) schemos su 

nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 
 

1.2.3. 30/110 kV Dargužių VE TP 110 kV skirstyklų įrenginių operatyvinės priežiūros 

instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių);  
1.2.4. 30/110 kV Dargužių VE TP 110 kV skirstyklų tipiniai perjungimo lapeliai;  
1.3. parengtos, suderintos su PSO ir perduotos PSO patvirtintos naujos EPL tipinės 

perjungimo programos;  
1.4.  
1.5. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 

redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais; 
 

1.6. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) rengiamos 

lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir PSO patvirtintos popieriuje ir skaitmeninėse 

laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 
 

1.7. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems įrenginiams 

(jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms);  
1.8. tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms;  
1.9. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui;  
1.10. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio darbo projekto derinimo metu;  
1.11. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro RAA personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami 

PSO Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu kompiuterinėje laikmenoje 

lietuvių kalba;  
1.12. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuotų tipinių perjungimo 

lapelių testavimas su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). Pasiruošimas testavimams 

(PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS administratorius) bei testavimai turi 

būti numatyti projekto vykdymo grafike, išskiriant juos nuo kitų darbų atskiromis eilutėmis.  
2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto darbų-atjungimų grafike. 

 

į turinį 
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8 Skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 

 

1. Dargužių VE TP atveju norint prijungti Pareiškėją, reikės plėsti Dargužių VE TP sklypą. Nuo 

pagrindinių šynų iki jungtuvo gnybtų turi būti išlaikomas minimalus leistinas 2,9 m atstumas pagal 

SPEĮĮT, norint vykdyti eksploatacijos darbus prie KL jungtuvo neatjungus pagrindinių šynų ir 

neatjungus esamo tranzito.  
2. Patikrinus esamos TP ir aukščiau sąlygose nurodytų kitų susijusių TP (jeigu tokios TP yra 

numatytos) pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tinkamumą 

pasikeitus instaliuotai galiai bei nustačius įrenginių techninių charakteristikų netinkamumą, būtina 

numatyti tų įrenginių pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Projektiniuose pasiūlymuose (toliau - PP) ir 

techniniame darbo projekte (toliau – TDP) pateikti skaičiavimo rezultatus ir išvadas dėl įrenginių 

keitimo poreikio arba jų tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamų įrenginių patikrinimą 

bei parenkant naujų pirminių įrenginių vardinę srovę, įvertinti prie tinklo prijungiamo generuojančio 

šaltinio pilnutinę galią (S, VA), skaičiavimuose nurodant atitinkamą galios faktorių (cos ϕ). Esamų 

pirminių įrenginių (jungtuvų, skyriklių, srovės matavimo transformatorių, ryšio užtvėriklių ir pan.) 

tinkamumo įvertinimui, PP turi būti patektos atskirų įrenginių vardinės charakteristikos – vardinė 

pirminė (ilgalaikė) srovė ir vardinė trumpojo jungimo atsparumo (terminė) srovė. Srovės matavimo 

transformatorių įvertinimui papildomai turi būti pateikiama informacija apie vardinę ilgalaikę terminę 

srovę (Icth) bei transformacijos koeficiento keitimo galimybę (atšakos antrinėse srovės matavimo 

apvijose), jeigu konkrečiuose transformatoriuose tokių yra. Esant įrenginių keitimo poreikiui turi būti 

numatomas demontuojamų įrenginių utilizavimas arba perdavimas į PSO avarinį rezervą, suderinus 

su Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus įrenginius, 

perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal PT 

įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti išsaugomų įrenginių pristatymą į IPC paskirtą 

avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų naujai projektuojamų įrenginių charakteristikos turi tenkinti 

PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
3. Suprojektuoti naujus pirminius įrenginius, kurie reikalingi prijungti naują Pareiškėjo TP prie 

esamos TP 110 kV skirstyklos. Naujai projektuojamų pirminių įrenginių išdėstymas turi būti 

projektuojamas optimaliai išnaudojant esamą pastotės teritoriją bei išlaikant esamą pirminių 

įrenginių išdėstymo ir sujungimo sprendinių vienodumą.  
4. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai ekonomiškai naudingą 110 kV 

skirstyklos įrenginių išdėstymą. Projektuojant turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos įtampos 

elektros tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių 

sprendinių, galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų 

eksploatuojančiam personalui. Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi 

maksimaliai atitikti užduotyje/sąlygose pateiktą principinę schemą. Turi būti išlaikomas įrenginių ir 

sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, išskyrus atvejus, kai 

LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant objekto statybos 

įgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines priemones, siekiant 

įvykdyti visus LITGRID AB ir trečiųjų šalių reikalavimus dėl projekto įgyvendinimo etapų bei aukštos 

įtampos įrenginių išjungimo galimybių bei terminų. Tokios priemonės gali būti: papildomos laikinos 

atramos, šuntuojantys šynų tiltai, laikinų kabelinių jungčių panaudojimas ir kt. Visos papildomos 

organizacinės ir techninės priemonės turi būti įvertintos ir įtrauktos į projekto apimtį. LITGRID AB 

papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl šių laikinų sprendinių panaudojimo, jei tokios 

priemonės bus reikalingos projekto įgyvendinimo eigoje.  
5. Projektinių pasiūlymų (toliau – PP), techninio darbo projekto (toliau – TDP) brėžiniuose ir 

aprašomojoje dalyje turi būti pateikti sprendiniai susiję su sklype arba greta jo vyksiančiais pakeitimais, 
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kurie bus atliekami šio projekto apimtyje arba vykdomi trečiųjų šalių ryšium su Litgrid AB vykdomu 

projektu (pvz. AB ESO priklausančių pastatų arba įrenginių ir konstrukcijų demontavimas, 

perkėlimas, statyba, rekonstravimas ir pan.). 
 

6. Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose 

skirstyklose tarp galios transformatorių ir jų 110 kV prijunginių turi būti numatytas pravažiavimas 

montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei kilnojamosioms laboratorijoms išlaikant gabaritą 

nurodytą SPEĮĮT. Jeigu projektuojamas žiedinis ar kitas apvažiavimas, jis turi būti vientisas, be 

tarpų, net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirminė įranga yra neprojektuojama. Turi būti išlaikomas 

bendras projektuojamos pastotės sprendinių vienodumas.  
7. Naujos statybos atveju visi PSO įrenginiai, įskaitant perspektyvinius pagal pateiktą 

principinę schemą, turi būti projektuojami PSO sklypo ribose, išlaikant šios užduoties/sąlygų 

reikalavimus. Rekonstruojamos TP ar plėtros atveju prioritetu laikyti sprendinius, kai perspektyvinių 

įrenginių išdėstymas yra esamo sklypo ribose, tačiau atskirais atvejais nesant galimybei išpildyti šių 

sąlygų reikalavimų arba PSO atskirai pareikalavus, perspektyviniai įrenginiai gali būti atvaizduojami 

už PSO sklypo ribų. Tokiu atveju brėžiniuose turi būti aiškiai nurodomas teritorijos išplėtimo poreikis 

norint pastatyti perspektyvinius įrenginius pagal pateiktą principinę schemą. Visais atvejais visi 

projektuojami sprendiniai privalo būti suderinti su PSO.  
8. Projektuojant būtina atsižvelgti į Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų „n-1“ – 

elektros energetikos sistemos, sudarytos iš „n“ elementų, gebėjimą užtikrinti normalų sistemos 

darbą atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 110-400 kV pastotes ir skirstyklas turi 

būti tenkinama sąlyga, kad „n-1“ kriterijus išlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju, t.y. 

remontuojant sugedusį elementą (šynas arba jų atskiras sekcijas, OL portalus ir pan.) įskaitant jo 

statybines konstrukcijas, nebus poreikio atjungti kitų, greta esančių sistemos elementų, užtikrinančių 

elektros energijos perdavimą „n-1“ režimu.  
8.1. Atskiros šynos turi būti projektuojamos kaip nepriklausomas įrenginys neturintis bendrų 

konstrukcinių elementų (laikančių metalo konstrukcijų, pamatų ir pan.) su kitomis TP įrengiamomis 

šynomis. Turi būti išlaikoma sąlyga, kad vienos šynų sistemos gedimas, dėl mechaninio laikančių 

konstrukcijų pažeidimo, neturės įtakos kitos šynų sistemos darbui.  
8.2. Gretimų į TP užvedamų OL portalų įrengimas ant bendrų konstrukcijų leidžiamas tik tuo 

atveju, jeigu šių OL vienalaikio atjungimo metu elektros energijos tiekimas šiai TP gali būti 

vykdomas per kitą(-as) prie TP prijungtą(-as) elektros perdavimo liniją(-as) (OL arba KL).  
9. PP ir TDP pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo 

sienelės storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus TDP pirminių įrenginių 

techninėse specifikacijose.  
10. Jeigu bus projektuojami oro linijų (toliau - OL) užvedimai į skirstyklos įrenginius, suprojektuoti 

linijinius portalus su tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidų aukštis nuo 

žemės paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 7 m, 

esant didžiausiam laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais, linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu OL atrama 

yra pastotės teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių įrenginių, o mechaninis laidų, nusileidžiančių iš atramos, 

poveikis (jėga ir kryptis) į skirstyklos įrenginius, į kuriuos prijungiami laidai iš atramos, neviršija/atitinka 

susijusių skirstyklos įrenginių mechaninio jėgos ir krypties atsparumo charakteristikų. Minėtu atveju, 

suderinus su PSO, galima projektuoti laidų užvedimą tiesiai iš atramos 

į skirstyklos įrenginius.  
11. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 

konstrukcijas. Ant vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios 

projektuojamos) su viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos 

atraminės konstrukcijos yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti vertikalų 

ribotuvų pastatymą ant atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo 
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arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar 

esant kitoms išskirtinėms aplinkybėms, o konkretūs sprendiniai derinami PP ir TDP rengimo metu.  
12. 110 kV jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Parenkant įrenginių 

išdėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos aptarnavimo aikštelės. 

Parenkant jungtuvus pirmenybė teikiama jungtuvams, kurių pavarų aukštis yra toks, kad jų 

aptarnavimas galėtų būti atliekamas nuo žemės paviršiaus nenaudojant kėlimo į aukštį priemonių. 

Jei jungtuvo konstrukcija negalės to užtikrinti, numatyti stacionarias jungtuvų pavarų aptarnavimo 

aikšteles. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto brėžiniuose turi būti pavaizduotos 

jungtuvų pavarų aptarnavimo aikštelės. Jungtuvams, kurių pavarų aptarnavimui aikštelės yra būtinos 

atsižvelgiant į konkretų jungtuvo tipą, turi būti suprojektuotos gamybos ir montavimo brėžiniuose, 

įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal EĮĮT ir saugos eksploatuojant 

elektros įrenginius taisyklių reikalavimus. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į aikšteles 

eksploatacijos metu reikalingas neatjungus įtampos. Atstumas nuo aikštelės pagrindo iki apatinio 

izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) turi suteikti 

patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių būsenos 

indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi būti 

apžiūrimos ir mazgų bei elementų, kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. 

Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV jungtuvams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
13. 110 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos matavimo 

transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Įvertinti matavimo transformatorių 

įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei elektros energijos apskaitai. 

Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtis tikslinami projektavimo 

metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų 

apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti 

projektuojami įvertinant galios transformatoriaus nominalią galią ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą 

elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone bei galimą galios transformatorių 

keitimą į didesnės vardinės galios, ne mažiau kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei pagal skaičiavimus 

reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne 

daugiau dviejų. Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių 

grandinių pusėje. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų 

tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovės ir/arba kombinuotų matavimo 

transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti parenkama ≥ 150 %. Įtampos 

transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. Elektros apskaitai 

naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje pripažintais patikros 

sertifikatais, išduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos 

Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakeičiančiais žymenimis, 

patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais dokumentais PSO turi būti pateikti matavimo 

transformatorių atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo 

transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
14. Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės / įtampos transformatorių išdėstymas 

skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės - 

įtampos transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo kelio krašto būtų ne 

ilgesnis nei 20 m.  
15. Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį 

galimą t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos 

http://www.litgrid.eu/
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faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25 % atsarga nuo vertės parinktos 

atlikus skaičiavimus projekte.  
16. 110 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 

Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti įrengtos elektrinės ir 

mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba įžemiklio pavarų variklių, esant 

įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių įžeminimo peilių pavarų 

sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę priežiūrą/aptarnavimą galima 

būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo, bet ne žemiau kaip 1,2 metro nuo žemės iki 

pavaros spintos apačios. Stacionarūs įžeminimo peiliai turi būti naudojami įžeminti oro linijas, 110 kV 

šynas ir galios transformatorius. Šynų skyrikliai „šakutės“ schemoje (kai narvelis skyrikliais prijungiamas 

prie skirtingų šynų) turi turėti šynų perjungimo srovės komutavimo galimybę. Kiekviename tokiame 

prijunginyje vienas prijungimui prie šynų skirtas skyriklis turi turėti papildomus stacionarius įžeminimo 

peilius į jungtuvo pusę. Skyrikliai turintys galimybę komutuoti šynų perjungimo srovę principinėse 

schemose turi turėti aiškiai nurodytą atskirą žymėjimą. Taip pat, vienlinijinėje principinėje schemoje turi 

būti aiškiai pažymėti įžemikliai, skirti linijų įžeminimui (turintys įžeminimo peilių indukuotos srovės 

perjungimo klasę B). Projektuojant skyriklių technines specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje 

(neišskiriant įrenginių su įžeminimo peiliais ir papildomai nekartojant tų pačių reikalavimų) taip, kaip 

nurodyta standartiniuose techniniuose reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV 

skyrikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 

įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
17. Naujai įrengiamų įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti 

parenkama pagal esamą NSSRS vardinę įtampą.  
18. Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių ribotuvų 

kiekis, techninės charakteristikos ir išdėstymas 110 kV skirstykloje priklauso nuo viršįtampiams jautrių 

įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio kondensatorių ir pan.) kiekio ir jų 

išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV viršįtampių ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai 

viršįtampių ribotuvų įrengimui 110 kV transformatorių pastotėse pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

19. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su 

viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Jei TP projektuojami viršįtampių 

ribotuvai tik linijų prijunginiuose, o transformatorių prijunginiuose pagal reikalavimus viršįtampių 

ribotuvų įrengimui viršįtampių ribotuvai neprojektuojami arba pagal sąlygas galios transformatoriai 

yra nenumatomi, viršįtampių ribotuvai linijų prijunginiuose turi būti komplektuojami su viršįtampių 

skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų viršįtampių 

skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų galima be 

papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos papildomos 

viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių registratorius įrengti 

vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir skaitiklio kombinacija).  
20. Visi viršįtampių ribotuvai montuojami ant gamyklinių izoliuojančių padų, užtikrinant 

galimybę atlikti ribotuvų nuotėkio srovės matavimus neatjungus darbinės 110 kV įtampos. 

Kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp viršįtampių 

ribotuvo metalinio pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių skaitiklio - įžeminimo 

įrenginio) tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų ilgis turi būti parinktas 

toks, kad būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos techninės charakteristikos. 

Viršįtampių ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su įžeminimo įrenginiu panaudojant 

įrenginio laikančiąsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su įžeminimo įrenginiais sujungiami 

vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 
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21. Skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio sudaryti žaibosaugos planą, 

pagrįstai nustatant reikalingą apsaugos nuo žaibo klasę. Suprojektuoti 110 kV AS apsaugos nuo žaibo 

sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių kiekį, jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, 

išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant transformatorių portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos 

esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius (žaibosaugos trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius 

LITGRID AB priklausomybėje). Jeigu Skirstomojo tinklo (arba trečios šalies) dalyje yra sumontuoti nauji 

žaibolaidžiai (rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalį vertinami ir Skirstomojo tinklo (arba trečios 

šalies) dalyje esami žaibolaidžiai. Jeigu Skirstomojo tinklo (arba trečios šalies) dalyje yra sumontuoti seni 

žaibolaidžiai (nerekonstruota TP), jų vertinti negalima ir būtina suprojektuoti naujus žaibolaidžius, kurie 

užtikrintų visų PSO įrenginių žaibosaugą. Projektuojant žaibolaidžius įvertinti projekto etapus, kad 

kiekvieno projekto etapo įjungiami įrenginiai būtų patikimai apsaugoti nuo žaibo. 

22. Žaibosaugos zonų skaičiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos zonas 

apskaičiuoti / modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo / modeliavimo rezultatus 

kartu su brėžiniais pateikti PP ir TDP.  
23. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo 

laidininko ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir 

viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, 

reaktorių ir pan.) įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. Šis 

atstumas(-ai) turi būti aiškiai nurodytas projekto brėžiniuose, įžeminimo kontūro plane.  
24. Jei keičiamos akumuliatorių baterijos, techniniame darbo projekte įrašyti, kad rengiant 

gamybos ir montavimo brėžinius, akumuliatorių baterijų išdėstymą/ sumontavimą projektuoti 

vadovautis reikalavimais stacionarių akumuliatorių baterijų įrengimui, kurie pateikiami svetainėje 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios 

reikmės.  
25. Projekto vykdymo metu turi būti užtikrintas PT savųjų reikmių aprūpinimas elektra.  
26. Projektuojant rekonstruojamos dalies laidininkus, įvertinti esamos TP sprendinius. 

Rekonstruojamos/plečiamos dalies laidininkų parinkimas turi būti atliekamas išlaikant visos 

skirstyklos sprendinių vienodumą. Projektuojami laidininkai gali būti kieti arba lankstūs. Turi būti 

suprojektuotas pakankamas įrenginių, prie kurių prijungiami kieti laidininkai, mechaninis atsparumas 

nenaudojant papildomų atraminių izoliatorių, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:  
26. 1. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti jungtuvų pusėje, jei jų 

nepanaudojus, reikalinga būtų papildomai montuoti apžiūrų aikšteles prie jungtuvų arba kieti 

laidininkai negalėtų būti sumontuoti tiksliai horizontalioje ašyje be nuolydžio;  
26. 2. papildomus atraminius izoliatorius reikalinga naudoti šalia matavimo transformatorių, jei 

projekte suskaičiuota suminė statinė ilgalaikė apkrova normaliomis eksploatavimo sąlygomis 

(įskaitant vėjo ir ledo poveikį) tenkanti srovės ir kombinuotiems matavimo transformatoriams viršija 

1500N, o įtampos matavimo transformatoriams 500N.  
27. Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir 

elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, 

įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas (apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti 

įrenginių leidžiamas apkrovas. Apkrovų skaičiavimų rezultatus pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 

pavyzdį. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojančių analogiškų apšynavimo atvejų atskirai 

vertinti ir pateikti lentelėje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinės mechaninės apkrovos turi būti 

privalomai skaičiuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST 

EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems įrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama 

vienoda. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai blogiausiomis 

sąlygomis. Turi būti tenkinamos sąlygos: 
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27.1. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus ir 

gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis;  
27.2. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus 

laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis. 
 

28. Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant 

galimybei panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių 

sujungimo protarpyje įtaką įlinkiui. Projekte turi būti pateikti maksimalūs kietų laidininkų (vamzdžių) 

įlinkiai blogiausiomis sąlygomis ilgiausiam protarpiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti projekte. 

Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV kietiems laidininkams (vamzdžiams) ir 110 kV 

lankstiems laidininkams (laidams) TP teritorijoje pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 
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29. Projektuojant naujus izoliatorius lanksčių laidininkų (laidų) įrengimui turi būti išlaikomas 

sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, išskyrus atvejus kai LITGRID AB sutinka su 

kitokiu sprendiniu. Standartiniai techniniai reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios 

reikmės. Standartiniai techniniai reikalavimai stikliniams lėkštiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos.  
30. Atskirai sumontuoti 110 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius 

reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 

įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
31. Suprojektuoti gnybtus kilnojamų įžemiklių uždėjimui atsižvelgiant į konkrečią prijungimo 

schemą bei žemiau nurodytus reikalavimus. Gnybtai kilnojamiems įžemikliams projektuojami iš 

abiejų pusių jungtuvo kartu su srovės transformatoriumi komplekto (taikoma linijų ir sekcijiniam 

prijunginiams) arba remontinėje jungtyje vienas gnybtų komplektas tarp skyriklių, kai sekcijinis 

jungtuvas neįrengiamas. Taip pat, gnybtai kilnojamiems įžemikliams projektuojami prie išėjimų į 

elektros perdavimo linijas (į linijos pusę už ribotuvo), prie įtampos matavimo transformatorių ir prie 

galios transformatorių 110 kV išvadų (tarp transformatoriaus įvadų ir ribotuvų arba artimiausių 

skirstyklos įrenginių, jei šalia transformatoriaus ribotuvai neprojektuojami). Tikslios įžeminimo 

kontaktų įrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO projekto rengimo metu. Kontaktai 

kilnojamų įžemiklių uždėjimui turi būti įrengti tokiame aukštyje, kad kilnojamąjį įžemiklį prie kontaktų 

būtų galima prijungti naudojant 110 kV izoliacinę lazdą nenaudojant pakėlimo į aukštį priemonių.  
32. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatorių 110 kV įvadų, skirstyklos pirminių 

įrenginių ir laidininkų prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai 110 kV pirminių įrenginių prijungimo 

gnybtams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 

įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
33. TDP įrašyti, kad montavimo brėžiniuose aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams 

užveržti turi būti numatyti varžtai, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio 

susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio 

žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka 

turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš prijungimo 

gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm.  
34. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 

taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies įžeminimo įrenginių sprendiniai 

parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo 

kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, o priduodant objektą etapais, visais atvejais 

PSO dalies įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 0,5 Ω, kad užtikrinti EĮĮBT reikalavimus. Rengiant 

projektą, kur reikalaujama pagal EĮĮBT būtina įvertinti ir prisilietimo įtampą, prisilietimo įtampa neturi 

viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant prisilietimo įtampą vadovautis LST EN 50522. Perdavimo 

tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti sujungti su STO dalies įžeminimo įrenginiais. Jei 

projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, prie įėjimų ir 

įvažiavimų būtina išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, 

sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir 

įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro 

įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
35. Suprojektuoti įžeminimo kontūro laidininko prijungimą prie laikančiųjų metalo konstrukcijų 

dviem varžtiniais sujungimais.  
36. Jeigu bus įrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama, 

projekto aiškinamajame rašte aiškiai nurodyti arba įžeminimų brėžinyje įrašyti pastabą, kad elektrai 

http://www.litgrid.eu/
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laidus ryšys negali būti laikomas tvoros segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas atskiras elektrai 

laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų aptvaro metalinių dalių (segmentų).  
37. Suprojektuoti galios skydelį (-ius) 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui AS teritorijoje su 

vienfaziais (2 vnt. F tipo) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis jungiklis 16 A, 

trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių ir kištukinių lizdų IP klasė - ≥ 

IP54. Kištukiniai lizdai turi būti sumontuojami skydelių išorinėje šoninėje fasado pusėje ir turi būti 

pasiekiami esant uždarytoms skydelio durims. Projekto techninėse specifikacijose turi būti nurodytas 

kištukinių lizdų montavimas skydo išorėje – lauke. Galios skydelių skaičius parenkamas atsižvelgiant  
į prijunginių skaičių (5 prijunginiams turi būti projektuojamas 1 galios skydelis). Papildomo skydelio 

projektuoti nereikia, jeigu atstumas tarp projektuojamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai 

projektuojamo 110 kV įrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti 

tolygiais atstumais per visą pastotės teritoriją.  
38. Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti potencialų išlyginamojo tinklo 

parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti TDP.  
39. Pastotės valdymo pulte suprojektuoti įrangą naujo prijunginio (-ių) prijungimui įvertinant 

esamos įrangos, kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, akumuliatorių baterijos su krovikliais, 

relinės apsaugos ir valdymo spintų bei kitų numatytų ar rezervinių įrenginių išdėstymą. Kabeliai į 

spintas ir skydus užvedami iš apačios.  
40. Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus 

darbus įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis nuo 

judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą.  
40. 1. Jeigu šviestuvai skirstyklos apšvietimui projektuojami ant srovėlaidžius laikančių 

konstrukcijų (OL arba šyninių portalų ir pan.), jie turi būti sumontuoti ant laikiklių, kurių pagalba būtų 

užtikrintas minimalus 3m atstumas iki artimiausių įtampą turinčių srovinių dalių ir šviestuvų 

aptarnavimas neatjungiant įtampos įrenginiuose. Draudžiama šviestuvus montuoti ant pirminių 

įrenginių laikančiųjų konstrukcijų ir OL portalų statramsčių tarp dviejų oro linijų. Jeigu skirstykloje 

suprojektuoti atskiri žaibolaidžiai, projektuoti skirstyklos apšvietimą ant jų. Visais kitais atvejais 

šviestuvai turi būti montuojami ant atskirų laikančiųjų konstrukcijų. Šviestuvų išdėstymas teritorijoje 

turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galimybė prie jų saugiai privažiuoti su kėlimo mechanizmais.  
40. 2. Numatyti LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos 

reikalavimus nurodytus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos 

mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apšvietimas skirstyklos ar 

pastotės aukštos įtampos įrenginių ir savųjų reikmių įrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio 

maitinimo generatorius ir kt.), techninei priežiūrai turi būti ≥ 20 lx. Apšvietimo maitinimas ir valdymas 

turi būti numatomas iš moduliniame valdymo pulte sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto 

prie KSSRS. Valdymo skydelį montuoti šalia PVP įėjimo, PVP viduje.  
41. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo tinklo 

operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas. Kartu su statoma TP turi 

būti keičiami operatyviniai pavadinimai, kurie pateikiami skyriuje „Reikalavimai operatyviniam 

valdymui reikalingai dokumentacijai“. Visų naujų ar keičiamų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai 

užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA 

spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant 

įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su TP statyba keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose 

pastotėse, taip pat galioja reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų 

įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

http://www.litgrid.eu/
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42. TDP parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi atitikti PSO 

standartinius techninius reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  
43. TDP numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir patikrinimus pagal elektros 

įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus.  
44. PP ir TDP turi būti pateikiami 110 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis išdėstymo planas ir 

visų prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant perspektyvinę įrangą, jei tokia numatoma) su nurodytais 

atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. Jei projektuojami laikini prijungimo sprendiniai, kurie 

naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, turi būti pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir 

pjūvių brėžiniai su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. 

45. Vienlinijinėje schemoje turi būti pateikiami projektuojamų laidų ir vamzdinių šynų tipai, bei 

apskaičiuota trumpo jungimo srovė.  
46. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais 

reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į 

specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar 

medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto 

redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas 

konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar 

savybės specifikacijoje įrašyti „Netaikoma/ Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į 

specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos 

reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta 

parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. TDP 

techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 

 
47. Projektinių pasiūlymų elektrotechnikos dalies pagrindiniai sprendiniai: 

 

47.1. Projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateiktas detalus skirstyklos pirminių įrenginių 

išdėstymo planas (plano brėžinys), kuriame vaizduojami:  
47.1.1. Šio projekto apimtyje įrengiami pirminiai įrenginiai;  
47.1.2. Perspektyviniai įrenginiai, jeigu tokie numatyti techninėje užduotyje (projektavimo 

sąlygose) pateiktoje schemoje;  
47.1.3. Visi kiti skirstykloje įrengiami elementai, įskaitant bet neapsiribojant: pastotės valdymo 

pultas (toliau – PVP), žaibosaugos įrenginiai, kabelių kanalai, keliai, alyvos surinkimo įrenginiai, 

gaisro gesinimo įrenginiai, sandėliavimo patalpos, tvoros, išorinis aptvaras ir pan..  
47.2. Plane turi būti aiškiai nurodytos LITGRID AB sklypo ribos, trečiųjų šalių įranga (įskaitant 

požemines komunikacijas) bei servitutai nustatyti šiame sklype, kiti sklype esantys elementai, kurie 

turi būti iškeliami arba gali riboti sklypo teritorijoje vykdomus statybos darbus.  
47.3. Plane turi būti nurodyti šie atstumai:  
47.3.1. Atstumai reglamentuojami norminiuose dokumentuose (elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės, gaisrinės saugos taisyklės, statybos techniniai reglamentai ir pan.);  
47.3.2. Atstumai, reikalavimai kuriems yra nustatyti konkrečioje techninėje užduotyje;  
47.3.3. Atstumai nuo kraštinių skirstyklos įrenginių laikančių konstrukcijų pamatų ir/arba PVP 

pamatų iki išorinio aptvaro;  
47.3.4. Atstumai tarp įrenginių ir konstrukcijų (įskaitant šių įrenginių ir konstrukcijų pamatus) 

vietose, kur reikalingas pravažiavimas transportui ir mechanizmams atliekant įrenginių techninę 

priežiūrą, remontą ir diagnostiką. 

http://www.litgrid.eu/
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47.4. Plane turi būti pateikti žaibosaugos zonų aukščiai atsižvelgiant į projektuojamų 

žaibolaidžių ir saugomų įrenginių aukščius.  
47.5. Turi būti nurodytos pasaulio kryptys, plane pateikiant kompaso paveikslėlį, kurio rodyklės 

atitinka skirstyklos orientaciją pasaulio krypčių atžvilgiu. 
 

47.6. Turi būti nurodytos sklypo dangos su plano brėžinyje aiškiai nurodytais sutartiniais 

žymėjimais (pvz. skalda, žolė, trinkelės, asfaltas ir pan.).  
47.7. Jeigu dėl didelio skirtingos informacijos kiekio plano brėžinyje žymėjimai arba kita 

informacija persidengia, susilieja arba kitaip tampa sunkiai įskaitoma, šią skirtingų brėžinio sluoksnių 

informaciją pateikti atskiruose brėžiniuose.  
47.8. Papildomai projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateikti šie atskiri brėžiniai:  
47.8.1. 330 kV ir/arba 110 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis išdėstymo planas;  
47.8.2. PVP vidaus įrenginių išdėstymo plano brėžinys. Brėžinyje turi būti vaizduojama visa 

įranga kuri bus įrengta konkretaus vykdomo projekto apimtyje, bei įranga reikalinga principinėje 

schemoje nurodytų perspektyvinių pirminių įrenginių prijungimui ir funkcionalumui. 
 

47.9. Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi leisti įgyvendinti visus techninėje užduotyje 

(prijungimo sąlygose) pateiktus reikalavimus. Jeigu pagal pateiktus projektinius pasiūlymus 

neįmanoma įvertinti ar bus išpildomi konkretūs techninės užduoties arba norminių dokumentų 

reikalavimai, projektiniai pasiūlymai turės būti papildyti informacija ir/arba brėžiniais patvirtinančiais 

šių reikalavimų įgyvendinimo galimybes tolimesniuose projekto etapuose. 
 

47.10. Rengiant projektinius pasiūlymus vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

 

į turinį 
 

9 Skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

 

1. Pamatus projektuoti gelžbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. Išimtinais 

atvejais, priklausomai nuo inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų išvadų, gelžbetoniniai pamatai 

gali būti gręžtiniai arba poliniai. Gelžbetoninio pamato viršutinė altitudė turi būti virš žemės 

paviršiaus min. 20 cm. Standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.  
2. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui projektuoti atskiras laikančias plienines metalo 

konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos 

turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės projektuoti kitaip (žr. skyrių „Reikalavimai 

pirminei įrangai ir savosioms reikmėms“).  
3. Pamatų projektavimo darbai atliekami pagal: Statybos normą RSN 156-94 „Statybinė 

klimatologija“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; Statybos 

techninį reglamentą STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 

nuostatos“; Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas“; Statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“; Lietuvos 

standartą LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių 

konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“; Lietuvos standartą LST EN 

1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“; Lietuvos 

standartą LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“; Lietuvos standartą LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų 

atlikimas. Gręžtiniai poliai“ bei vadovaujantis kitomis LR galiojančiomis normomis. Pamatų inkarinių 

antikorozinė danga turi atitikti LST EN 2063:2019 standarto reikalavimus (terminis purškimas). 

Projektuojant vadovautis galiojančia aktualia standarto versija. 
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4. Atlikti inžinerinius geologinius tyrimus skirstykloje. Tyrimų minimalus kiekis - vienas 

bandomasis gręžinys 20 arų plotui, bet ne mažiau nei du bandomieji gręžiniai skirstykloje. Tyrimų 

rezultatus pateikti projektiniuose pasiūlymuose.  
5. 110 kV atviros skirstyklos (toliau — AS) įrenginius laikančias plienines konstrukcijas ir kitas 

plienines konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus pateiktus 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.  
6. 110 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų 

antikorozinę apsaugą numatyti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu 

standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai 

techniniai reikalavimai>Statybinė dalis (įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama  
7. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 

projektavimas. Pagrindinės nuostatos“.  
8. Esant poreikiui suprojektuoti esamo 110 kV atviros skirstyklos (toliau — AS) pastočių valdymo 

pulto (toliau PVP) išplėtimą arba naują PVP: vienaukštis, pilno gamyklinio išpildymo, surenkamas iš 

atskirų modulių. Numatomas įėjimas į PVP valdymo pultą per 110 kV skirstyklos teritoriją. PVP 

standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Statybinė dalis. Papildomi reikalavimai: Saulės elektrinė ant stogo, lauko temperatūros 

daviklis montuojamas šiaurinėje pusėje. Ant PVP stogo suprojektuoti ir įrengti saulės elektrinę. Stogo 

plotas ir jo nuolydžiai turi būti parinkti maksimaliam galimam fotovoltinių modulių skaičiui įrengti. Įvertinti 

montavimo kryptį maksimaliam fotovoltinių elementų išnaudojimui. Projektuojamos modulius laikančios 

konstrukcijos, moduliai į stogo konstrukcija neintegruojami. Saulės foto modulių DC/AC įtampos keitiklio 

ir jo pagalbinės įrangos įrengimo vieta – PVP viduje.  
9. PVP suprojektuoti ir įrengti šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę sistemą, 

sugebančią palaikyti vidaus patalpų oro temperatūrą nuo +10°C iki +25°C. Projektuoti vadovaujantis 

STR 2.09.02: 2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Standartiniai techniniai 

reikalavimai kondicionieriams ir jų jungiamosioms dalims pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.  
10. PVP projektuojamas TP teritorijoje įvertinant mažiausią kabeliavimo atstumą iki įrenginių, 

jei nenurodyta kitaip. Šalia naujo PVP pastato įrengiama stovėjimo aikštelė vienam automobiliui 

Kabelių užvedimui į PVP naudoti tipinius gamyklinius sprendimus, užtikrinančius spintų apsaugą nuo 

šalčio bei graužikų. Kabelių užvedimo mazgai (angl. „cable entry system“) techninio darbo projekto 

rengimo metu turi būti suderinti su Statytoju.  
11. Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami kabeliniuose kanaluose, o 

atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose vamzdžiuose. 

Techninio darbo projekto derinimo metu šis atstumas (10 metrų) gali būti keičiamas jeigu 

projektuojamas kabelinis kanalas trukdo privažiavimui prie įrenginių jų aptarnavimui arba atsiranda 

kitos Pareiškėjui svarbios ir motyvuotos priežastys keisti projektinius sprendinius. Kabeliniai kanalai 

antžeminiai arba įgilinti g/b, uždengti g/b plokštėmis. Kabelinių kanalų tipas (antžeminiai ar įgilinti) 

parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo 

taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių srovėlaidžių ir izoliacijos elementų iki 

stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti pagal Elektros 

įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi atitikti LST EN 

13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus. Nuo atskiro atviros 

skirstyklos įrenginio (toliau - ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų spintos iki artimiausio g/b kanalo 

kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdžius atsparius saulės 

spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio sujungimo sistemos 

turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Vamzdžių skersmuo parenkamas pagal 

faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant perspektyvoje numatomus pakloti papildomus kabelius. 
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Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų užsandarinami aplinkos poveikiui 

atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai reikalavimai lauke ir žemėje 

įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams ir g/b gaminiams pateikiami: 

www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai.  
12. Visa teritorija po įtampą turinčiais įrenginiais (minimaliai 3 metrai nuo pirminės įrangos 

laikančiųjų konstrukcijų pamatų krašto įvertinant privažiavimo galimybę) ir portalais įrengiama iš 

16/32 skaldos ant šalčiui atsparaus sluoksnio. Visa likusi neužstatyta teritorija, įskaitant ir kitų žemės 

naudotojų ir savininkų teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), 

apželdinama daugiamete, žemaūge, lėtai augančia žole. Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų 

danga – betoninės trinkelės su vejų bortais arba gelžbetoninė danga (įrengiama dangos aukštyje), 

nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų dalių aikštelė įrengiama ne mažiau kaip 1 metras, 

stačiakampės formos. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio kai 

komutuojančio aparato valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari plieninė 

aptarnavimo aikštelė. Plieninė aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo 

horizontaliai atsikišusių jungtuvų pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 

1 metras, stačiakampės formos. Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis.  
13. Teritorijoje turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis sklypo nuolydis, 

įrengiama paviršinių nuotekų tvarkymo sistema. Teritorijoje projektuojamas drenažas su prisijungimo 

prie tinklų (esant galimybei) įskaitant prisijungimo sąlygų parengimą ir suderinimą. Jei teritorijoje 

įrengti melioracijos tinklai, drenažas nuvedamas į juos. Nuo PVP stogo vanduo skardine 

lietvamzdžių sistema ir nuotaku nuvedamas į lietaus nuotakyną arba į požeminį susigėrimo įrenginį. 

Nesant galimybės įrengti požeminį lietaus vandens susigėrimo įrenginį įrengiama PVP lietvamzdžių 

pašildymo sistema.  
14. Privažiavimai prie AS elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai aukštos įtampos 

įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis — 4,0 m, plotis — 2,5 m, ilgis — 13,0 m, svoris 

— 30 t.  
15. Atvirosios skirstyklos teritorijoje vidaus keliai projektuojami ne prastesnės esamos kelio 

dangos konstrukcijai. Kelio plotis ≥3,5 m., minimalus kelio posūkio spindulys 9 m. Standartiniai 

techniniai reikalavimai atvirų skirstyklų vidaus kelių įrengimui pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra  
> Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Pėstiesiems ties varteliais, PVP ar pastatais 

projektuoti betoninių trinkelių dangą.  
16. Skirstyklos teritorijos aptvėrimą projektuoti 1,8 m aukščio tvora su cinkuotais metaliniais 

stulpeliais ant betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Standartiniai 

techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 

> Statybinė dalis.  
17. Žemės sklypo ribų ženklinimas , jeigu nesutampa su skirstyklos aptvėrimu, vykdomas 

pagal galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT 

prie ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 20 cm. 

Šalia riboženklio teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su informacine lentele 

ir užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 cm.  
18. Numatyti išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą viso sklypo teritorijoje, 

bei dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje, jei tvora sutampa su sklypo ribomis.  
19. Suprojektuoti šalia esančios teritorijos, kelių ir privažiavimų, kuriais buvo naudojamasi 

projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį.  
20. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 

objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. 

birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 
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21. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Reikalavimai aplinkosaugai, 

gaisrinės saugai ir saugiam darbui“ nurodytus reikalavimus.  
22. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 

pagrindinio įėjimo į statybvietę. Informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. Stende 

pateikiama informacija:  
22. 1. PSO pavadinimas;  
22. 2. projektuotojas;  
22. 3. rangovo pavadinimas;  
22. 4. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;  
22. 5. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.;  
22. 6. projekto pradžios ir pabaigos datos.  
23. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo.  
24. Ant portalų būtina įrengti apsaugą nuo paukščių.  
25. Esant melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto/pertvarkymo poreikiui, 

visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos darbų techninės priežiūros išlaidos) prisiima 

pareiškėjas.  
į turinį 

 
10 Skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

 

1. Bendra dalis:  
1.1. PT dalies techninio darbo projekto apimtyje atlikti reikalingus skaičiavimus vadovaujantis 

EĮĮT matavimų transformatorių, apsaugų, automatikos principų, įtaisų parinkimui ir statomos TP 

integravimui į perdavimo tinklą; 
 

1.2. suprojektuoti ir įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius perdavimo tinklo dalies relinės 

apsaugos įrenginius bei reikalingą automatiką; 
 

1.3. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė, laisvai konfigūruojama, su savikontrolės 

sistema, tenkinanti EĮĮT ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai techniniai 

reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose 

techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams 

parenkami techninio projekto rengimo metu; 
 

1.4. RAA ir valdymo įrenginiai turi turėti visas reikiamas sąsajas (įrenginių matavimų, apsaugų, 

automatikos, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo įrenginio funkcionalumui išpildyti; 
 

1.5. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis LITGRID AB forma pateikiama 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika 

>RAA kompleksinių bandymų aprašas; 
 

1.6. konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius 

techninius reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas kaip priedas potencialiems LITGRID AB 

rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų 

pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo 

paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą; 
 

1.7. suprojektuoti PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame darbo projekte 

struktūrines schemas:  
1.7.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių;  
1.7.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių;  
1.7.3. 110 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose;  
1.7.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 

http://www.litgrid.eu/
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1.7.5. komunikacinių aparatų operatyvinių blokuočių loginių tarpusavio sąveikų išpildytų 

GOOSE žinutėmis (sudaryti preliminarų GOOSE žinučių sąrašą) arba laidiniais ryšiais funkcinę 

schemą;  
1.7.6. RAA įrenginių prijungimo prie PDT funkcinę schemą;  
1.7.7. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schema;  
1.7.8. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams sujungimų schemą;  
1.7.9. naujos statomo TP prijunginių RAA struktūrinės schemos rengiamos pagal tipines 

struktūrines schemas bei reikalavimus, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 
 

1.8. kiekvienas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, signalizuojančią 

apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus RAA veikimus pagal 

poreikį;  
1.9. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose;  
1.10. numatyti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų.  
1.11. techniniam darbo projekte numatyti PSO personalo dalyvavimą RAA įtaisų surinkimo į 

lauko tarpinių gnybtų ir vidaus spintų gamykliniuose bandymuose. 

 

2. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA, ir kitų pastotės įrenginių:  
2.1. duomenų mainai tarp RAA įrenginių ir TSPĮ turi būti vykdomi IEC61850 ed. 2.0 protokolu 

(vertikali komunikacija); 
 

2.2. kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, projektuoti ir jungti į du atskirus pastotės 

duomenų tinklo (PDT) komutatorius, kad būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. 

Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 

62439 (PRP) protokolu;  
2.3. kiekvieno prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti 

jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 
 

2.4. kiekvieno prijunginio komutacinių aparatų valdymo, technologinių signalų antrinės 

grandinės turi būti jungiamos su relėmis variniais kabeliais; 
 

2.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai – vario gyslomis, su degimo nepalaikančia 

izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 110 kV skirstyklos įtaisų 

antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės varinės juostos 

ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai kontroliniams 

kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius įrenginius 

pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika, standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams 

pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika;  
2.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo sąlygose nurodyta kitaip), tarp 

prijunginio ar kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed. 2.0 GOOSE 

žinutėmis, (horizontali komunikacija) naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo 

sutrikimas ar dalinis išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos patikimumo, 

selektyvumo ir greitaveikiškumo sąlygų; 
 

2.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed. 2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos vidinės 

programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai patvirtinantį 

gamintojo dokumentą, kad įrenginys išbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 ed. 2.0 standarte; 

2.8. PT dalies techninio darbo projekto RAA dalyje būtina aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir kitų 

pastotės įrenginių, vykdomų protokolu IEC61850 ed. 2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir  
išpildymo principus. 

http://www.litgrid.eu/
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3. 110kV prijunginių įrenginių valdikliai.  
1.1. Pareiškėjo 110kV prijunginiui suprojektuoti ir įrengti individualų valdiklį.  
1.2. Suprojektuoti ir įrengti 110 kV prijunginių įrenginių valdiklių funkcijas:  
1.3. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, nulinės sekos srovės apsaugos funkcija;  
1.4. kryptinės, ne mažiau 4 pakopų, maksimalios srovės apsaugos funkcija;  
1.5. apsaugų pagreitinimo, įjungiant jungtuvą į trumpą jungimą funkcija;  
1.6. galios transformatoriaus prijunginio valdiklyje minimalios įtampos blokuotė apsaugos nuo 

tarpfazių trumpųjų jungimų paleidimui;  
1.7. automatika (AKĮ, įtampos kontrolė prijunginyje ir šynose, sinchronizmo kontrolė);  
1.8. JRĮ (su srovės kontrole ir su jungtuvo atjungimo komandos pakartojimu neblokuojant AKĮ);  
1.9. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija;  
1.10. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija;  
1.11. rezervinės maksimalios srovės apsaugos ir nulinės sekos srovės apsaugos funkcijos, 

įsijungiančios sugedus įtampos grandinėms;  
1.12. 110 kV prijunginio jungtuvo ir kitų komutacinių aparatų valdymas;  
1.13. skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių ir 

komutuojamų RAA antrinių grandinių ar funkcijų mnemoschemas. Prijunginio komutacinių pirminių 

įrenginių mnemoschema ir matavimai turi būti talpinami ir programuojami/vaizduojami viename 

skystųjų kristalų ekrano lape (valdiklio ekranas ir jo vidinės programinės įrangos versija su kelių 

vaizduojamų schemų lapų palaikymo funkciją);  
1.14. valdymo būdų pasirinkimo (relė/DVS) funkcija;  
1.15. valdomų komutacinių aparatų (jungtuvo, skyriklių, įžemiklių, RAA funkcijų), valdymo ir 

saugos blokuotės;  
1.16. prijunginio signalų perduodamų į dispečerinio valdymo sistemą (DVS) surinkimas;  
1.17. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti/įvardinti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 

registruotinus signalus;  
1.18. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes;  
1.19. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių, apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui;  
1.20. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija. 

 

4. Pareiškėjo prijunginio sutrikimų registratorius:  
4.1. 110 kV elektrinės prijunginio transformatoriaus 110 kV jungtuvo įvado RAA spintoje turi 

būti suprojektuotas ir įdiegtas avarinių procesų registratorius atskiras nuo RAA įrangos 

(registruojami dydžiai: 110 kV ir žemos įtampos pusės trijų fazių srovės ir įtampos, apsaugų ir 

automatikos veikimas, jungtuvų padėtys). Registratorius turi turėti galimybę būti paleidžiamas nuo 

srovės arba įtampos pokyčio (dU/dt, dI/dt neveikiant relinėms apsaugoms ir neatsijungiant/ 

atsijungiant jungtuvams), įrašyti ne mažiau kaip 60 sekundžių suminės trukmės avarinių procesų, 

skaidant signalą ne mažesniu kaip 4000 Hz dažniu; 
 

4.2. registratorius jungiamas į perdavimo tinklo operatoriaus pastotės duomenų tinklą (toliau — 

PDT), turi palaikyti IEC61850 v2.0 protokolą, jungiamas į pastotės RAA monitoringo sistemą, 

perduodami duomenys rezervuojami PRP protokolų dvejomis atskiromis sąsajomis; 
 

4.3. pateikti įrengto sutrikimų registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi 

būti patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš 

pašalinio šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami 

automatikos suveikimai, jungtuvo padėties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti 

atspausdinti ir „Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu paduotomis iš 
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pašalinio šaltinio avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo 

padėties pasikeitimais ir t.t.;  
4.4. įrengti priemones sutrikimų registratoriaus įrašų nuskaitymui iš PSO RAA inžinierių darbo 

vietų ir parengiamos instrukcijos valstybine Lietuvių kalba kaip jomis naudotis (ryšio kanalo/ų 

nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinėje įrangoje, sutrikimų registratoriaus ir jo programinės 

įrangos naudojimas/versijos ir pan.). 

 

5. Š1-110 ir Š2-110 Šynų apsauga:  
5.1. Turi būti įvertintas esamos 110 kV šynų diferencinės srovės apsaugos išplėtimas, nesant 

galimybės išplėsti esamos šynų diferencinės apsaugos projektuoti naują mikroprocesorinį RAA 

įrenginį, o esamą perduoti į Litgrid AB avarinį rezervą. 

 

6. Pastoties bendrapastotinis valdiklis  
6.1. Praplečiamas esamas arba esant poreikiui įrengiamas papildomas pastotės 

bendrapastotinis valdiklis atlikti naujai statomo prijunginio funkcijomis valdyti. 

 

7. Techniniai reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje 

(toliau - „vidaus spintos“):  
7.1. naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartizuotus techninius reikalavimus 

pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 

automatika. Kita standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai vidaus spintų 

komplektacijai reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu;  
7.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose PSO 

patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 

rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 

teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika;  
7.3. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius 

reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 

apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai 

RAA elektros grandinių elektromechaninėms relėms parenkami darbo projekto rengimo metu. 

 

8. Techniniai reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje 

skirstykloje:  
8.1. tarpinių gnybtų spintos montuojamos atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 

transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau GAS) ir t.t.) turi būti projektuojamos naujos, lauko 

tipo, padengtos pilkos spalvos (pagal RAL skalę 7035) antikorozine miltelinių dažų danga. Kabelių 

įvedimo angoms sandarinti spintose turi būti numatytos individualios kiekvienam kabeliui, 

užveržiamos ir kabelį įtvirtinančios, movos. Standartizuoti techniniai reikalavimai išorės (lauko) 

gnybtų spintoms pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Relinė apsauga ir automatika. Kiti standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti 

reikalavimai tarpinių gnybtų spintoms parenkami darbo projekto rengimo metu;  
8.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose 

PSO patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 

rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų gamintojo 

teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikiama www.litgrid.eu: 

Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Relinė apsauga ir automatika. 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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9. Turi būti suprojektuotos Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA 

įrenginių ir DVS:  
9.1. RAA nuostatų grupių keitimas;  
9.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius;  
9.3. telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas;  
9.4. automatikos funkcijų (AKĮ) valdymas; 

 

10. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas):  
10.1. monitoringo virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama bendra 

sąsaja;  
10.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę perduodama į PSO DVS; 
 

10.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA 

terminalų monitoringą jų gamintojo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti 

perduodami per vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas 

monitoringo duomenų surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro 

eksploatuojančio regiono RAA inžinierių darbo vietas; 
 

10.4. turi būti pateikti RAA terminalų gamintojo numatyti programinės įrangos komplektai 

vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų 

įrašų nuskaitymą ir analizavimą);  
10.5. RAA terminale monitoringui turi būti naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų 

mainams pastotės duomenų tinklu (toliau - PDT) su TSPĮ IEC 61850 ed. 2.0 protokolu; 

 

11. Programinė įranga ir dokumentacija:  
11.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiama: realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir 

specializuotos paties įrangos gamintojo numatytos technologinės programinės įrangos komplektai 

su licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA inžinierių darbo 

vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo registraciją ir analizę, 

papildomą realaus laiko priimamų ir perduodamų duomenų kontrolę. Programinės įrangos pagalba 

vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais įrenginiais ir objekto RAA 

režimais, įjungti papildomas funkcijas;  
11.2. turi būti patiekiama licencijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga 

gebanti atlikti IEC 61850 ed. 2.0 protokolo realaus laiko priimamų ir perduodamų duomenų kontrolę 

ir analizę. Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir 

analizės duomenis teikti IEC 61850 ed. 2.0 standarte numatytais atributais realiame laike , su 

galimybe importuoti ir importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose gamintojo įdiegto, derinimo 

metu sukonfigūruoto, duomenų perdavimo IEC61850 ed. 2.0 protokolu paketų struktūrinį failą, su 

galimybę importuoti pastotės konfigūracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA 

terminalų į DVS vertikalioje komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis realiame 

laike iš RAA terminalų pastotės IEC 61850 ed. 2.0 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti 

ir stebėti realiame laike vienu metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių 

techninius parametrus IEC 61850 ed. 2.0 standarte numatytais atributais;  
11.3. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų 

aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai, techninės rekomendacijos RAA 

nuostatų parinkimui (*.docx arba *.pdf formatais, lietuvių arba anglų kalba), funkcinės, principinės, 

montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 ed. 

2.0 signalų priėmimo ir atidavimo horizontalioje komunikacijose sąrašas), jų konfigūracinės schemos 

(*.dwg ar kitais formatais); 
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11.4. RAA dalies techninio darbo projekto, gamybos ir montavimo brėžiniai turi būti pateikiami 

*.dwg formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius ir *.pdf formatu. 
 

11.5. dėl Dargužių VE TP pirminių įrenginių operatyvinių pavadinimų pasikeitimo pastačius 

naują prijunginį, atlikti pastotės RAA markiruočių, RAA terminalų mnemochemų ir spintų pavadinimų 

pakeitimus, atitinkamai pataisyti esamus RAA brėžinius iki tikrovę atitinkančio lygio. 

 

12. Su naujos TP statyba susiję pakeitimai kituose perdavimo tinklo 

objektuose(Jonavos TP, Žeimių TP):  
12. 1. Su naujos TP statyba susiję pakeitimai kituose perdavimo tinklo:  
12. 2. PT dalies techniniame darbo projekte aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems 

RAA pakeitimams atlikti su statomos TP statyba minėtuose kituose perdavimo tinklo objektuose;  
12. 3. į šio PT dalies techninio darbo projekto kaštus įtraukti ir PT dalies techniniame darbo 

projekte numatyti poreikį su šio objekto statyba minėtuose kituose perdavimo tinklo objektuose 

reikalingą įdiegti RAA įrangą, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, naujos ir 

esamos RAA įrangos nuostatų keitimą, dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su PSO; 

 

13. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas:  
13.1. sudarant darbų grafiką jame numatyti darbo laiko sąnaudas reikalingas PSO RAA 

nuostatų skaičiavimų užduočių parengimui;  
13.2. įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką;  
13.3. RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO dalies techninio darbo projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės specifikacijas, bei 

pateiktas savininko, kurio įrenginiai prijungiami prie PSO perdavimo tinklo, pirminių įrenginių 

(kabelinių/oro linijų laidų, galios transformatorių ir k.t. įrenginių) technines charakteristikas 

reikalingas nuostatų skaičiavimui; 
 

13.4. vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar keliems 

prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami 3 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės įrangos 

suderinimo; 
 

13.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 

keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui 

išduodami 3 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams 

išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 2 mėnesių laikotarpyje;  
13.6. keliais etapai rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar keliems 

prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 savaičių 

bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką; 
 

13.7. pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma ar 

rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi 

įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys 

išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių 

prijunginių jose) įjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 

į turinį 
 

11 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

 

1. Turi būti numatytas 110 kV skirstyklos naujų prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių 

valdymas iš PSO DVS.  
2. Privalomi įdiegti komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymo būdai:  
2.1. vietinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo 

spintos; 
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2.2. nuotolinis valdymas – įrenginių valdymas vykdomas iš DVS arba iš prijunginio (įrenginio)  
individualaus valdiklio. Galimi tokie nuotolinio valdymo režimai:  

2.2.1. valdymas iš prijunginio (įrenginio) valdiklio – įrenginių valdymas vykdomas tiesiogiai iš 

prijunginio (įrenginio) individualaus valdiklio. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas;  
2.2.2. valdymas iš DVS – įrenginių valdymas vykdomas iš DVS;  
2.3. išjungtas valdymas – įrenginių valdymo vykdymas visiškai uždraustas.  
3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio pavaros 

spintoje.  
4. Nuotolinio valdymo režimo iš DVS perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš prijunginio 

(įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti numatytas 

nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia valdiklio 

papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto.  
5. Klaidingų valdymo operacijų prevencijai numatyti komutavimo aparatų (jungtuvų, skyriklių) ir 

įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvinės blokuotės, kurios realizuojamos sekančiai:  
5.1. blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas “skyriklis-

įžemiklis (iai)” yra sumontuoti viename prijunginio konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama 

įjungti skyriklio kol yra įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas 

skyrikliui (įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdomas (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš 

pavaros) skyriklis arba įžemiklis;  
5.2. loginės blokuotės, kurios realizuojamos įrenginių valdikliuose ir kurios neleidžia operuoti 

skirstyklos komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginės perjungimų 

sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi būti iš anksto suderinta su  
PSO;  

5.3. kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp 

prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba 

perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika 

automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo režimo logika turi būti leidžiama tik esant gretimų 

prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų padėtis. 

6. Techniniame darbo projekte įvertinti skirstomojo tinklo blokuočių būklę ir panaudojimo 

galimybę.  
7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų darbo.  
8. Turi būti užtikrinta tos pačios įrangos valdymo galimybė vienu metu tik iš vienos vietos.  
9. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka:  
9.1. valdymas iš DVS  – pagrindinis TP įrenginių valdymo būdas iš valdymo sistemos;  
9.2. valdymas iš pastotės prijunginio (įrenginio) valdiklio. Šis valdymo būdas privalo turėti visas 

valdymui reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios realizuotos šio 

prijunginio (įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris naudojamas tuomet, 

kai nėra galimybės valdyti įrenginių iš DVS;  
9.3. vietinis valdymas – iš TP įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis valdymo 

būdas. Šiuo būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines blokuotes, 

realizuotas pačiuose įrenginiuose. 
 

10. Projekte signalų, komandų, matavimų perduodamų į valdymo sistemą sąrašus ir apimtis 

derinti su PSO. Pagal suderintus sąrašus atlikti reikiamus projektinius sprendimus signalams 

suformuoti.  
11. Suprojektuoti realaus laiko informacijos (telesignalų, telematavimų ir televaldymo) mainus 

su PSO DVS:  
11. 1. telesignalai: 
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Eil.nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 

 110 kV skirstyklos įrenginių signalai:   
1. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys.  
2. Relinių apsaugų ir automatikos suveikimas (kiekvienos apsaugos).  
3. Įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos.  
4. PT eksploatuojamos įrangos gedimai.  

5. Prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas, kuomet RAA nuostatų grupės valdomos diskretinio tipo 
komandomis.  

6. Prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į:  
6.1. Valdymą iš DVS; 

6.2. Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio;  
7. Prijunginio įrenginių nuotolinio valdymo režimas perjungtas į:  
7.1. Nuotolinį valdymą;  
7.2. Vietinį valdymą;  
7.3. Išjungtas (negalimas nei nuotolinis nei vietinis valdymo režimai).  
8. Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys.  

Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj ir automatinio rezervo įjungimo (toliau  
9. –ARĮ) būklė (ARĮ būsena perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas ARĮ nuo 

rezervuojančių įtampos grandinių).  
10. 110 kV jungtuvo valdymo grandinių būsena.  

Prijunginio RAA terminalų ir valdiklių gedimai, RAA terminalų ir valdiklių maitinimo grandinių  
11. automatinių jungiklių (aj) padėtys. Signalai formuojami (apjungiami į apibendrintus pastotės RAA ir 

valdymo terminalų lygmenyje) pagal prijunginį, kuriam priklauso šie RAA ir valdymo terminalai. 

Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj) padėtys.  

12. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo arba pavaros 
maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, formuojamas bendras 
signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS.  
Prijunginių skyriklių ir įžemiklių valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj padėtys. Signalai 

formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandinių tipą (valdymo arba pavaros  
13. maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, formuojamas bendras 

signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių skyriklių ir įžemiklių pavarose ir/arba KSSRS, 

NSSRS.  
110 kV skirstyklos įrenginių bendros paskirties signalai:  

14. 110 kV prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj. Prijunginių jungtuvų, 
skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj apjungiami pagal prijunginį.  

15. Atvirose skirstyklose esančių antrinės komutacijos spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo 
grandinių aj apjungiami į vieną grupę pagal prijunginį.  

16. KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų kategorijų 
(tik PT dalies).  

17. NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš aukščiau išvardintų kategorijų 
(tik PT dalies).  

18. TSPĮ spintoje esančios įrangos, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių aj padėtys.  
19. TSPĮ duomenų mainų su RAA terminalais ir valdikliais būsenos. 

TSPĮ stebėjimui apibendrinti sisteminiai signalai: 

20. •TSPĮ  funkcijų vykdymo būklė  
•TSPĮ informacinės saugos kontrolė  
Pastaba: šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jei su naujų prijunginiu diegiamas naujas TSPĮ.  

 Bendros pastabos 
 

21. 
Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus: 

 

1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas.  
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Eil.nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas  
2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas.  
3. Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatiniams jungikliams 

ir kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams.  
Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti įtraukiami 

22. aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į konkrečią  
grupę. Apibendrintame signale turi būti tik aj su vienodomis normaliomis būsenomis t.y. 
arba normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis.  
Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų  

23. pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis 

pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis).  

 

11.2. telematavimai:  

Eil.nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
  

 110 kV skirstyklos įrenginių matavimai:   
1. EPL prijunginio jungtuvai:  

1.1.Aktyvioji galia P [MW];  
1.2.Reaktyvioji galia Q [MVar];  
1.3.Srovė I [A];  
1.4.Įtampa (esant įtampos transformatoriui) U [kV];  
1.5.Atstumas iki gedimo vietos [km].  

Prijunginių  RAA  nuostatų  grupės  grįžtamasis  matavimas,  kuomet  RAA  nuostatų  grupės 
2. valdomos analoginio tipo (angl. SetPoint) komandomis.

 
 

Bendros pastabos:  

3. 
Matavimai turi būti perduodami EPL, užtikrinant nurodytą paklaidą t.y.   1 %. Temperatūros, 

 

santykinio drėgnumo matavimai turi būti perduodami užtikrinant paklaidą   2,5 %. 
 

 
 

  
 

 Prijunginiui, nuo kurio maitinamas elektrinių parkas, matavimai turi būti perduodami iš dviejų 
 

 skirtingų momentinių duomenų valdiklių (MDV), dubliuojant matavimų informacijos perdavimo 
  

4. šaltinius, ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių.  
Pastaba. Prijungiant elektros energijos kaupimo įrenginį dubliavimo reikalavimas nėra 

taikomas. Matavimų perdavimas pakankamas iš vieno duomenų valdiklio. 

 

 11.3. televaldymas: 
 

   
 

Eil.nr. Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas 
 

    
 

   110 kV skirstyklos įrenginių valdymo komandos: 
 

    
 

1.   Perdavimo tinklo visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. 
 

    
 

2.   Perdavimo tinklo telekomandų perdavimo įrenginių imtuvai/siųstuvai: 
 

    
 

2.1. 
 Imtuvų/siųstuvų  komandų  (siųstuvo  ir  imtuvo  komandos  pažymėtos  tuo  pačiu  numeriu) 

 

 
valdymas (išjungimas/įjungimas).  

   
 

    
 

3.   Prijunginio įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas. 
 

    
 

4.   Prijunginio įrenginių RAA funkcijų valdymas. 
 

    
 

5. 
  110 kV linijinio įtampos transformatoriaus aj valdymas (taikoma įtampos transformatoriams, 

 

  
sumontuotiems 110 kV linijose už linijinio skyriklio į linijos pusę).  

   
 

    
 

6.   Duomenų mainų tarp TSPĮ ir RAA terminalo/valdiklio valdymas. 
 

    
 

 

 

12. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 

PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio 
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valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 
 

13. Kai su Dargužių VE TP statyba kituose perdavimo tinklo objektuose (išvardinti skyriuje 

Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai) yra atliekami operatyvinių pavadinimų keitimai, naujos 

papildomos RAA ar kitos įrangos montavimai, esamų RAA ar kitos įrangos f-jų išplėtimai, būtina PT 

dalies techniniame darbo projekte numatyti tų objektų teleinformacijos sąrašų parengimą, derinimą 

su PSO, testavimą su PSO DVS. PT dalies techniniame darbo projekte išskirti reikalingus atlikti 

darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal kiekvieną objektą atskirai. Atliekant pakeitimus 

kituose perdavimo tinklo objektuose, šių objektų teleinformacijos sąrašai rengiami, derinami su PSO 

ir testavimai atliekami kiekvienai pastotei (objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo 

tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu.  
14. PSO pateikia susijusių kitų perdavimo tinklo objektų (išvardinti skyriuje Reikalavimai relinei 

apsaugai ir automatikai) esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus 

projektavimo paslaugą teikiančiai organizacijai. Tolimesnis susijusių kitų perdavimo tinklo objektų 

(išvardinti skyriuje Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai) teleinformacijos sąrašo apimčių 

pildymas, koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose 

teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamai bei 

įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai).  
15. Pareiškėjo rangovinės organizacijos projektuotojai pateiktuose kitų perdavimo tinklo 

objektų (išvardinti skyriuje Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai) teleinformacijos sąrašuose 

sužymi visą teleinformaciją (signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su 

Dargužių VE TP apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl 

šios teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant PSO 

nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami atitinkamų signalų 

pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai.  
16. Turi būti ištestuota visa esama ir naujai įtraukiama teleinformacija (signalai, valdymas ir 

matavimai), tiesiogiai priklausanti ar susijusi su Dargužių VE TP apsaugomis, valdymu ir matavimais.  
17. Pareiškėjo rangovinės organizacijos projektuotojai peržiūri visus esamus kitų perdavimo 

tinklo objektų (išvardinti skyriuje Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai) teleinformacijos 

sąrašus bei įvertina poreikį dėl esamos teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi 

su Dargužių VE TP, tačiau gali būti įtakojama dėl Dargužių VE TP prijungimo prie perdavimo tinklo, 

atnaujinimo (pavadinimų, būsenų keitimas, naujos teleinformacijos įtraukimas, esamos 

teleinformacijos naikinimas). Esant tokiam poreikiui, turi būti koreguojami esamos teleinformacijos 

sąrašai ir atitinkamai atliekami testavimai esamiems ar naujai įtrauktiems signalams, valdymo 

komandoms ar matavimams. Testavimų apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio 

darbo projekto derinimo metu. 

į turinį  
12 Skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

 

1. Naujos teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp TP įrenginių ir PSO 

dispečerinio valdymo sistemos (toliau – DVS) turi būti vykdomas per esamą teleinformacijos 

surinkimo ir perdavimo įrenginį (TSPĮ).  
2. Turi būti atliktas TSPĮ konfigūravimas, derinimas ir testavimas išsaugant esamas TSPĮ 

teleinformacijos apimtis ir funkcionalumą.  
3. TSPĮ turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal reikalavimus:  
3.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 

(žr. www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų 

surinkimas ir perdavimas); 
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3.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 

aprašo priedus (žr. www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 

skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui).  
3.3. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties „Teleinformacijos mainų principų ir 

apimčių tvarkos aprašas“.  
3.4. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (žr. www.litgrid.eu > 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).  
4. TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus:  
4.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;  
4.2. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 

(PRP); 
 

4.3. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo esamo pastotės laiko sinchronizavimo 

įrenginio (PLSĮ).  
5. Testavimas ir bandymai:  
5.1. TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance test - SAT) įdiegus įrangą objekte 

pagal projektą, pateikiant testavimo protokolą. 
 

6. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui susijusiuose objektuose 

(Jonavos TP, Žeimių TP ir Kėdainių TP):  
6.1. turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai susijusiuose PSO objektuose ir juose 

suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;  
6.2. projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai, paruošti ir pateikti pilni TSPĮ 

konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus;  
6.3. turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas, o esant nepakankamiems TSPĮ 

resursams turi būti atnaujinta ar papildyta TSPĮ aparatinė ir programinė įranga.  
7. Kvalifikacija ir darbai:  
7.1. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos 

gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas;  
7.2. kvalifikacijos atestatai pateikiami  iki darbų pradžios;  
7.3. darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų 

sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją; 
 

8. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis projektiniuose pasiūlymuose turi būti pateikta 

atskirose bylose. 

 

į turinį  
13 Skyrius. Reikalavimai ryšiams ir telekomunikacijų priemonėms 

 

1. Suprojektuoti reikiamą technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau – TDPT) 

infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam 

duomenų perdavimui į PSO pagrindinį ir rezervinį duomenų centrus per dvi ryšio linijas.  
2. Technologinis pastotės duomenų tinklas  
2.1. Suprojektuoti vidinį pastotės duomenų tinklo išplėtimą (toliau - PDT), duomenų mainams 

tarp pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį IEC 

61850 ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus. 
 

2.2. PDT komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 

agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę. 
 

2.3. Darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo 

lentelę IP adresų ir VLAN suteikimui. 
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2.4. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 

prioritetus.  
2.5. PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bėgelio;  
2.6. Turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.  
3. Bendri reikalavimai:  
3.1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT 

struktūrinę schemą. 
 

3.2. Maršrutizatoriai ir komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos duomenų 

tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis.  
3.3.  Duomenų tinklo įrenginiai gamintojo sistemoje turi būti registruoti LITGRID AB vardu.  
3.4. Duomenų tinklo įrenginiams turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 5 metų gamintojo 

programinės įrangos palaikymas, užtikrinantis kibernetinės saugos pažeidžiamumų ir programinės 

įrangos klaidų šalinimą. 
 

3.5. Visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties gamintojo, 

kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami.  
3.6. Turi būti atliktas visų duomenų perdavimo tinklo įrenginių žurnalinių įrašų siuntimo į 

saugos sistemą konfigūravimas ir pateiktas patikros protokolas. 
 

3.7. Duomenų perdavimo kanalai turi būti įrengti iki I etapo įrenginių kompleksinių bandymų 

pradžios.  
3.8. Turi būti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos montavimo, 

konfigūravimo ir testavimo darbai. 
 

3.9. Techniniame darbo projekte numatyti, jog konfidencialios telekomunikacijų įrangos, 

įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus registrą, įrangos 

derinimo su Litgrid AB metu, sąrašas bus pateikiamas kaip priedas potencialiems objekto LITGRID 

AB rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų 

pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo 

paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą;;  
3.10. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja.  
3.11. Telekomunikacijų dalis techniniame darbo projekte turi būti pateikta kaip atskiras skyrius 

arba byla, o darbo projektas - atskiroje byloje. 
 

3.12. Techniniame darbo projekte aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų 

perdavimo pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose.  
3.13. Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 

transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos 

nuotolinis valdymas .  
3.14. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama remiantis 

standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos 

į turinį  
14 Skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams 

 

1. Dėl Pareiškėjo 30 MW elektros energijos kaupimo įrenginių parko (EEKĮ) (toliau – elektrinių 

parko) prijungimo prie PSO 110 kV elektros tinklo esamoje 30/110kV Dargužių transformatorių 

pastotėje (toliau — Dargužių VE TP), o taip pat numatomų su tuo susijusių PSO tinklo pakeitimų, 

kaip parodyta 1 schemoje bei aprašyta 1-os dalies 1 ir 2 punktuose, Dargužių VE TP skirstyklos 

(AS) PSO dalies techniniame darbo projekte (toliau-projekte) turės būti suprojektuotos 

(aprašytos/pateikti sprendiniai) komercinės (pagrindinė ir dubliuojanti) elektros energijos apskaitos – 

110 kV elektros perdavimo linijos į naująją Pareiškėjo XX/110 kV Lankesos TP. 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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2. 110 kV elektros perdavimo linijos į naująją Pareiškėjo XX/110 kV Lankesos TP prijunginyje 

numatomiems įrengti komerciniams elektros skaitikliams Dargužių VE TP perdavimo tinklui 

priklausančioje 110 kV AS teritorijoje (pagal galimybes šalia esamos KAS spintos), prie kabelinio 

kanalo turės būti suprojektuota nauja komercinės elektros apskaitos spinta (toliau – KAS). Projekto 

sprendiniuose parenkamos KAS spintos techniniai parametrai ir numatoma įrangos komplektacija 

turės atitikti sprendinius ir PSO standartinius techninius reikalavimus lauko komercinės apskaitos 

spintoms. KAS spintos komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose 

punktuose.  
3. Projekto sprendiniuose turės būti pateikta KAS spintos techninė specifikacija ir spintoje 

numatomos įrengti įrangos preliminari komponavimo vizualizacija su eksplikacija. KAS spintoje turės 

būti suprojektuotą įrengti:  
3.1. du komerciniai (110 kV elektros perdavimo linijos į naująją Pareiškėjo TP prijunginiui) - 

vienas komercinis pagrindinis ir vienas komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai. Elektros 

skaitikliai elektroniniai, turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 

325x190x80 mm. Spintoje turės būti numatyta rezervinė vieta dviem analogiškiems elektros 

skaitikliams;  
3.2. elektros skaitiklių prijungimui du bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 

mm). Spintoje turės būti numatyta rezervinė vieta dviem analogiškiems bandymo gnybtynams;  
3.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turės būti montuojami ant varstomos montažinės 

plokštės, kuri KAS viduje turės būti tvirtinama ant vyrių, įžeminta ir paruošta plombavimui uždarytoje 

padėtyje;  
3.4. pagal projektinius sprendinius esant Dargužių TP suprojektuotiems dviem komplektams 

šyninių/linijinių įtampos transformatorių - komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių 

rezervavimui įtampos grandinių ARĮ įranga su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo 

schemos atstatymu po įtampos nuosavame įtampos transformatoriuje atsiradimo;  
3.5. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai);  
3.6. 230 VAC du kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas;  
3.7. antikondensacinis šildymas;  
3.8. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

KAS komplektacijai reikalinga įranga turės būti parinkta KAS sąrankos detaliųjų išpildomųjų brėžinių 

derinimo metu.  
4. Projektuojant įvertinti, kad 110 kV elektros perdavimo linijos į naująją Pareiškėjo TP 

prijunginio komercinio pagrindinio elektros skaitiklio prijungimas turės būti atliktas prie atskirų 

(atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir įtampos 

transformatorių matavimo apvijų. Komercinis dubliuojantis elektros skaitiklis turės būti jungiamas 

prie kitų srovės transformatorių antrinių apvijų ir atsižvelgiant į antrinių apvijų panaudojimą, prie 

esamų įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komercinis dubliuojantis ir kontroliniai (techniniai) 

elektros skaitikliai galės būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais.  
5. 110 kV elektros perdavimo linijos į naująją Pareiškėjo XX/110 kV Lankesos TP prijunginio 

projektuojamo komercinio pagrindinio elektros skaitiklio įtampos grandinių ARĮ (pagal projektinius 

sprendinius esant Dargužių TP suprojektuotiems dviem komplektams šyninių/linijinių įtampos 

transformatorių) turės būti suprojektuotas tarp skirtingų įtampos transformatorių matavimo apvijų. 

Naujojo ARĮ naudojamų relių vardiniai dydžiai turės būti parenkami atsižvelgiant į apvijų įtampas ir 

prijungtas apkrovas. ARĮ turės veikti sumažėjus įtampai bet kurioje fazėje žemiau 70% Uv. 

Suveikimo laikas - 2 sekundės. KAS spintoje ARĮ schemoje turės būti suprojektuoti raktai rankiniam 

ARĮ atjungimui. Projektuojami ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turės būti numatytos įrengti po 

plombuojamais gaubtais. 
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6. Projektavimo metu turės būti atlikti skaičiavimai ir patikrinta, ar PSO elektros tinklo dalyje 

atliekami pakeitimai (dėl naujojo EEKĮ prijungimo) neiššauks pačioje 30/110 kV Dargužių VE TP ir 

susijusiose Jonavos TP, Žeimių TP ir Kėdainių TP elektros apskaitos ir matavimų reikmėms įrengtų 

110 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių keitimo poreikio. Esant tokiam poreikiui, turės 

būti suprojektuota esamų 110 kV ST ir/ar ĮT keitimą. Keičiant minėtose TP 110 kV prijunginiuose 

elektros apskaitos ir matavimų poreikiui netinkamus ST ir/ar ĮT, jų keitimo prijunginiuose turės būti 

numatytas esamų elektros apskaitų schemų atstatymas. Keičiamų ST ir/ar ĮT įrengimo vietos turės 

išlikti tos pačios.  
7. Visi (tarp jų ir keičiami) 110 kV prijunginiuose elektros apskaitai atitinkamai parenkami srovės ir 

įtampos matavimo transformatoriai turės atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų, Elektros 

įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių EĮĮBT bei šių PS 8 skyriaus reikalavimus. Visi 110 kV srovės ir 

įtampos matavimo transformatoriai taip pat turės atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Visų 

110 kV parenkamų srovės transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) turės būti parinkta 

≥ 150%.  
8. Naujųjų 110 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos bus derinamos 

projekto rengimo metu.  
9. 110 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių parametrai, antrinių apvijų skaičius ir 

paskirtys bus derinamos projekto rengimo metu. Projekte, parenkant srovės ir įtampos matavimo 

transformatorius, jų antrinių apvijų vardinės apkrovos turės būti paskaičiuotos atsižvelgiant į prie 

apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir 

matavimų reikmėms turės būti paskaičiuoti ir parinkti įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę 

užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. Jei 

pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos 

koeficientais, jų turės būti parinkta ne daugiau dviejų. Srovės transformatoriai turės būti parinkti 

tokie, kad transformacijos koeficientų perjungimas būtų antrinių grandinių pusėje.  
10. Srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių 

koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant šerdis su atšakomis) atitinkamai suprojektuoti 

įrengti ST ir ĮT gnybtų spintose (gnybtynuose).  
11. Projekte turės būti įvertinta, kad visi elektros apskaitoms parinkti 110 kV srovės ir įtampos 

matavimo transformatoriai iki statinio statybos užbaigimo procedūrų pradžios visų elektros apskaitai 

naudojamų naujųjų matavimo transformatorių tipai turės būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių 

registrą, o transformatoriai metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos 

arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar 

pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Jei patikra buvo atlikta 

ne Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai turės būti pateiktos šių laboratorijų akreditacijos 

dokumentų kopijos, nurodant akreditacijos sritį, laboratorijos šalies valstybės institucijų įgaliojimai 

atlikti patikrą bei Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumentų pripažinimas.  
12. Projekte turės būti nurodyta bei sąnaudų žiniaraštyje turės būti įvertinta, kad po elektros 

apskaitos sumontavimo turės būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros apskaitoms 

naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių 

įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai.  
13. Projekto sprendiniuose turės būti įvertinta kad aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios  

(Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO informacinėse sistemose 

(AEEAS ir DVS) bei su tuo susijusioms elektros skaitiklių prijungimo kryptims žymėti, turės būti 

taikomi Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo, pateikto https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 

https://www.litgrid.eu/
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14. Projekto sprendiniuose turės būti įvertinta, kad projekto vykdymui būtinus elektros 

skaitiklius ir bandymo gnybtynus įrengimui pateiks PSO. Elektros skaitiklių duomenų perdavimui į 

PSO AEEAS (EMCOS) ir DVS pagal galimybes turės būti panaudoti 110 kV esamoje TAS įrengti 

automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (KDV) ir 

momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliai (MDV), kuriuos perkonfigūruos PSO. Jei 

pagal projektinius sprendinius bus suprojektuota papildomai įrengti KDV ir/ar MDV, juos 

sukonfigūruotus įrengimui pateiks PSO. Projekto vykdymo metu PSO prietaisų perdavimas bus 

įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. 

Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 

surinkimo ir perdavimo valdiklio KDV bei momentinio duomenų valdiklio MDV techniniai reikalavimai 

nurodyti atitinkamai https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 

Elektros energijos apskaitai.  
15. Duomenų perdavimui į PSO AEEAS ir DVS Dargužių VE TP 110 kV dalyje naujoje KAS 

sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmosios srovės kilpos ,,CL1” turės būti 

suprojektuotos prijungti prie Dargužių TP 110 kV AS VP viduje esamoje ar naujoje TAS arba naujoje 

Komercinės apskaitos spintoje KAS įrengto automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 

surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ prie VP viduje esamoje ar naujoje TAS 

arba naujoje KAS įrengtų momentinių duomenų surinkimo valdiklių (MDV). Vienoje „CL2“ srovės 

kilpoje turės būti suprojektuota nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai, o „CL1“ 

srovės kilpoje rekomenduojama suprojektuoti nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 4 elektros 

skaitiklius. 110 kV elektros perdavimo linijos į naująją Pareiškėjo XX/110 kV Lankesos TP prijunginio 

komercinis pagrindinis ir komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai turės būti jungiami skirtingose 

KDV bei MDV srovės kilpose arba prie skirtingų MDV.  
16. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 

informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turės būti maksimaliai išnaudotos KDV ir 

MDV srovės kilpos.  
17. Projektuojant, naujasis KDV turės būti sujungtas su pastotės 110 kV AS VP arba pagal 

projektą kitoje vietoje, telekomunikacijų spintoje įrengtos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios 

paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei pagal sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas klojant 

ryšio instaliaciją 110 kV AS VP išorėje, tai toks sujungimas turės būti suprojektuotas per daugiamodį 

šviesolaidinį kabelį, panaudojant naujoje KAS/TAS spintoje įrengtą Ethernet terpės keitiklį. KDV 

Ethernet prievadas yra RJ-45. Projekte turės būti įvertinta, kad vykdant KDV prijungimą, ryšys su 

naujuoju KDV (Ethernet ir GPRS) bei duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių turės būti suderintas 

su PSO AEEAS duomenų surinkimo serveriu.  
18. Projektuojant, naujasis MDV turės būti sujungtas su pastotės 110 kV AS VP arba pagal 

projektą kitoje vietoje, telekomunikacijų spintoje įrengtos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios 

paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV ir jo komponento schemą, 

leidžiančią nuotolinį MDV ir jo komponento darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per 

LAN. Jei pagal sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas klojant ryšio instaliaciją 110 kV AS VP 

išorėje, tai toks sujungimas turės būti suprojektuotas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant 

naujoje KAS/TAS spintoje įrengtus Ethernet terpės keitiklius. MDV ir komponento Ethernet prievadai yra 

RJ-45. Projekte turės būti įvertinta, kad vykdant naujojo MDV prijungimą, ryšys su MDV ir jo komponento 

turės būti suderintas. Momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių  
į PSO DVS per MDV bei MDV monitoringas turės būti suderintas ir ištestuotas (turės būti pateiktas 

su PSO suderintas testavimo protokolas).  
19. Jei pagal poreikį ryšiui su KDV ir MDV valdikliais bus suprojektuota įrengti Ethernet terpės 

keitiklius, jie turės būti parinkti su integruotais maitinimo blokais ir turės atitikti PSO standartinius 

techninius reikalavimus. 

https://www.litgrid.eu/
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20. Visa lauko KAS ir matavimo transformatorių gnybtynuose projektuojama įranga bei įtaisai 

turės būti parinkti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko 

tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –25 C iki +55 C, o esant reikalui papildomai įrengti vidaus 

TAS, joje projektuojamą įrangą bei įtaisus, jie turės būti parinkti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje 

(apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0 C iki +55 C.  
21. Projektavimo metu, parenkant srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintas 

(gnybtynus), jų techniniai parametrai ir numatoma įrangos komplektacija turės atitikti sprendinius ir 

PSO standartinius techninius reikalavimus lauko tarpinių gnybtų spintoms. Projekto sprendiniuose 

turės būti pateiktos matavimo transformatorių gnybtų spintų (gnybtynų) techninės specifikacijos ir 

spintose numatomos įrengti įrangos preliminari komponavimo vizualizacija su eksplikacijomis. 

Projektuojamose srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintose (gnybtynuose) turės būti išskirti 

plombuojami skyriai su elektros apskaitai skirtais įtaisais ir įranga. Gnybtų spintų tiksliajai 

komplektacijai reikalinga įranga turės būti parinkta spintų sąrankų detaliųjų išpildomųjų brėžinių 

derinimo metu.  
22. Projekte turės būti įvertinta, kad naujoje KAS/TAS ir gnybtų spintose (gnybtynuose) atitinkamai 

įrengti kištukiniai lizdai, apšvietimas, antikondensacinis šildymas turės turėti maitinimą iš PSO kintamos 

srovės (AC) tinklo, užrezervuotą nuo PT KSSRS skirtingų 0,4 kV šynų. Elektros skaitiklių maitinimo 

rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpės keitiklių, naujųjų duomenų 

surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimas turės būti suprojektuotas nuo PSO nuolatinės 

srovės (DC) tinklo ir turės būti užrezervuotas nuo skirtingų XXVDC NSSRS šynų, naujose KAS/TAS 

įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. Priešingų atvejų, jei 

Dargužių VE TP esama pastaroji ryšio ir duomenų perdavimo įranga užmaitinta nuo PSO KSSRS, tai ir 

naująją įrangą (KDV, MDV, rezervinio maitinimo 12 VDC blokus ir Ethernet terpes keitiklius) galima 

suprojektuoti įrengti rezervuojant nuo PSO KSSRS skirtingų 0,4 kV šynų.  
23. Projekte turės būti įvertinta, kad vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros apskaitos 

schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitos bei gnybtynų spintų vidinio montažo laidininkų, 

srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turės atitikti PSO standartinius techninius 

reikalavimus ir turės būti parinkti izoliuoti, vienvielių, varinių gyslų. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis 

turės būti parinktas 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai 

turės būti parinkti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai 

turės būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Reikalavimai kabelių klojimo 

būdui turės būti pateikti projekto statybinėje dalyje.  
24. Projekte turės būti pažymėta, kad visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turės 

būti parinkti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos.  
25. Projekte turės būti suprojektuota elektros apskaitų naujųjų įtampos grandinių automatinių 

jungiklių išjungtos padėties, komercinio pagrindinio elektros skaitiklio įtampos grandinių ARĮ (esant 

pagal projektinius sprendinius) būklės, naujųjų KAS/TAS įrengtų ACV ir DCV maitinimo grandinių 

automatinių jungiklių išjungtos padėties signalizacija ir signalai apie būklę turės būti perduodami į 

PSO DVS.  
26. Projekte turės būti įvertinta, kad Rangovas projekto įgyvendinimo apimtyje privalės 

organizuoti PSO atstovų dalyvavimą elektros apskaitos (EEA) pagrindinių įrenginių sąrankų (žr. 

PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui sąrašą, pateiktą 

https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra>Statybinė dalis>Standartiniai techniniai reikalavimai>Techninių 

projektų specifikacijos 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą) gamykliniuose bandymuose (angl. 

factory acceptance test - FAT), įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius. Kelionės į FAT vietą 

ir apgyvendinimo sąnaudas dengs pats PSO. Gamyklinių bandymo (FAT) metu turės būti užpildyti 

pagrindinių ir kitų EEA įrenginių sąrankų elektros apskaitos spintose PSO patikrinimo protokolai (žr. 

https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Elektros energijos 

https://www.litgrid.eu/
https://www.litgrid.eu/
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apskaitai) su PSO techninės priežiūros specialisto ir Rangovo/spintos sąrankų gamintojo atstovo 

vizomis, kurie turės būti pridedami prie spintų gamintojo (spintų sąrankų gamintojo) teikiamų 

gamyklinių dokumentų ir protokolų. 
 

27. Pagal situaciją ir atsižvelgiant į sprendinius techniniai reikalavimai minėtoms elektros 

energijos apskaitoms, elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir 

perdavimui gali būti keičiami. Visi pakeitimai turės būti suderinti su PSO techninio darbo projekto 

rengimo metu.  
28. Projekte turės būti aprašyti ir pateikti sprendiniai bei įvertinti pakeitimai Dargužių VE TP, 

kurie susiję su šiuo projektu numatomais atlikti pakeitimais PSO elektros tinkle ir naujosios 30/110 

kV Lankesos TP prijungimu:  
28. 1. pirminių įrenginių, pirminių įrenginių operatyvinių pavadinimų, EEA įrangos konfigūracijų 

ir pavadinimų bei antrinių grandinių markiruočių pasikeitimai;  
28. 2. EEA išpildomųjų brėžinių pasikeitimai.  
29. Visų, šiame skyriuje paminėtų ir kitų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, 

kontrolinių kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainėje 

https://www.litgrid.eu/: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiams įrenginiams 

ir TP savosioms reikmėms / Relinei apsaugai ir automatikai / Telekomunikacijoms / Elektros 

energijos apskaitai. 

 

į turinį  
15 Skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui 

 

1. PT dalies techniniame darbo projekte pateikti informaciją apie supančią aplinką, statomų objektų 

galimą poveikį aplinkai, taikomus konkrečius aplinkos apsaugos reikalavimus vadovaujantis galiojančiais 

teisės aktais, taip pat apie saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje 

ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais šiame skyriuje. 

2. Suprojektuotuose įrenginiuose pagal galimybes turi būti panaudotos pažangiausios 

technologijos, turi būti atsižvelgiama į įrenginių poveikį aplinkai pagal elektros energijos suvartojimą, 

galimą fizikinę taršą.  
3. PT dalies techniniame darbo projekte nurodyti projekto įgyvendinimo metu susidarysiančias 

pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius.  
4. Numatyti projekto įgyvendinimo metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį 

ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vietą, jo panaudojimą.  
5. Įrenginių tiekėjas turi pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų 

(alyva, SF6) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus.  
6. Suprojektuoti statybvietės (iškastos tranšėjos) aptvėrimą statybos metu standžiais skydais.  
7. Aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar 

grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai.  
8. PT dalies projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatančius technines priemones, 

darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą.  
9. PT dalies projekte nurodyti privalomus reikalavimus rangovui:  
9.1. savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti statybos 

metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, laikiną saugojimą, 

rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; 
 

9.2. vykdyti visų objekte susidariusių atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas „Atliekų tvarkymo 

taisyklių“ „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ nustatyta tvarka 

(GPAIS sistemoje); 
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9.3. pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą vykdantiems 

asmenims. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas. Objekto 

techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą atliekų ataskaitą, ir atliekų perdavimą patvirtinančius 

dokumentus;  
9.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių 

(baterijos ir akumuliatoriai) apskaitą, Atliekų tvarkymo įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų 

tvarkymo įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, sumokėti 

mokestį Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti PSO 

apskaitą bei mokesčių deklaravimą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

į turinį  
16 Skyrius. Reikalavimai apsaugos sistemoms 

 

1. Projektuojant ir diegiant elektronines apsaugos priemones 2 saugos lygio objektuose būtina 

vadovautis reikalavimais ir standartais:  
1.1. Fizinės saugos sistemos projektuojamos atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus 

signalizavimo sistemos. Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus 

nustatytus privalomus reikalavimus.  
1.2. Apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

Energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios 

Energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ numatytus fizinės 

saugos lygių reikalavimus.  
1.3. Projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs 

elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių 

metu).  
1.4. Visų kabelių tiesimas projektuojamas ir įrengiamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių 

ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais 

norminiais dokumentais.  
1.5. Įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. įsakymo „Dėl elektros įrenginių įrengimo 

bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių (8 skyrius) reikalavimais.  
1.6. LST EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. 

Įrengimo pastatų viduje planavimas ir praktika.  
1.7. LST EN 54 serijos standartai, susiję su GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangos, 

pagrindinių jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, įrengimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo 

ir techninės priežiūros rekomendacijomis.  
1.8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT)  
1.9. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 

m. gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. D1-1012.  
1.10. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR 

aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422.  
1.11. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 1-223 

redakcija). 
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1.12. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės", patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM 

direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr.1-186 redakcija). 
 

1.13. ISO/IEC 27001:2017 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo 

valdymo sistemos. Reikalavimai (ISO/IEC 27001:2013, įskaitant Cor.1:2014 ir Cor.2:2015). 
 

1.14. LRV 2012-08-13 nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo 

įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintas „Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, 

taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas“. 
 

1.15. Turi būti numatytos visos licencijos reikalingos apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos 

kontrolės ir gaisro signalizacijos sistemų veikimui ir jų prijungimui prie esamų sistemų. 

 

Apsaugos sistemų duomenų perdavimo infrastruktūra 

 

2. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet LAN, IP 

maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP duomenų 

pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę įrangą, kuri turi 

atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams I tipas).  
3. Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir pajungimas  

į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą.  
4. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 

funkcionavimui.  
5. Projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui.  
6. Projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose.  
7. Jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones.  
8. Turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės.  
9. Objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų 

elektros maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus 

spintoms (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos).  
10. Spintos viduje turi būti sužymėti automatinių jungiklių „darbinės“ būsenos, kuriose būtų 

matomą automatas įjungtas/išjungtas.  
11. Spintos viduje turi būti pakabinta el. maitinimo schema.  
12. Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis užtikrinantis 

visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne trumpiau 

kaip 4 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai.  
13. UPS turi būti monitorinamas, gedimo ar kiti signalai turi būti perduodami (SNMP protokolu)  

į PSO naudojama apsauginę signalizacijos sistemą.  
14. Komutatoriai ir visi priedai projektuojami/specifikuojami ir derinami telekomunikacijų dalyje. 

 

Įeigos kontrolės sistema 

 

15. Įeigos kontrolės sistema skirta patekimui saugomą teritoriją pro vartelius ir į valdymo pulto 

patalpas ir kitus objekte esančius pastatus patenkančių asmenų kontrolei ir identifikavimui, 

naudojant nuotolines įeigos kontrolės korteles.  
16. Asmenų patekimo į 2 apsaugos lygio objektus kontrolei turi būti diegiama „ONLINE“ tipo 

įeigos kontrolės sistema, kurios valdikliai būtų prijungti prie bendro įeigos kontrolės serverio esančio 
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duomenų centre, centriniame biure. Reikalavimai įeigos kontrolės valdikliui pateikti (www.litgrid.eu > 

Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija).  
17. Įeigos kontrolės valdiklių akumuliatoriai ir maitinimo šaltiniai turi būti suprojektuoti (pateikti 

skaičiavimai) to paties gamintojo ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų autonomišką veikimą dingus 

pagrindinei maitinimo įtampai 4 val. budėjimo režime.  
18. Visuose 2 saugos lygio objektuose turi būti naudojama tokia pati įeigos kontrolės sistema 

kokia naudojama Litgrid AB centriniame biure ir būti tos sistemos plėtiniu.  
19. Turi būti projektuojama dvipusė įeigos kontrolės sistema su antipass back funkcija.  
20. Sistemos valdymui naudojami kortelių skaitytuvai, kurie montuojami:  

20.1. Valdymo pultų išorėje/viduje prie kiekvienų įėjimo/išėjimo durų.  
20.2. Prie kiekvienų vartelių išorėje/viduje.  
21. Reikalavimai kortelių skaitytuvui pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija).  
22. Duryse ir varteliuose su įeigos kontrole montuojamos elektromechaninės spynos su spynų 

būsenos indikacijomis – durų/vartelių padėtis (atidaryta, uždaryta), spynos padėtis (užrakinta, 

atrakinta).  
23. Reikalavimai elektromechaninėms spynoms duryse ir varteliuose:  
23.1. Duryse ir varteliuose su praėjimo kontrole montuojamos elektromechaninės spynos.  
23.2. Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo 

klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Ne žemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311. 

23.3. Spynos rakinimo liežuvėlis – ne trumpesnis nei 20 mm.  
23.4. Sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus.  
23.5. Maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks. srovė – 0,55 A.  
23.6. Spynos atrakinimas mechaniškai, su PSO naudojamais vieningos rakinimo sistemos 

raktais nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties.  
23.7. Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos Valdymo pultuose veikimo 

tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked). 
 

23.8. Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - 

nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked).  
23.9. Montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir lanksčiu kabelio šarvu.  
24. Elektromechaninių spynų korpusai turi būti aprūpinti šiomis indikacinėmis funkcijomis:  
24. 1. spynos rakinimo liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija;  
24. 2. rankenos nuspaudimo indikacija.  
25. Konkretus spynos tipas, furnitūra turi būti parenkami priklausomai nuo durų tipo, durų 

konstrukcijos. Taip pat projektinių reikalavimų evakuaciniams ir gaisriniams reikalavimams.  
26. Lauko vartelių spynos montuojamos su nulenkiamomis rankenomis ir dvipusiu cilindru.  
27. Valdymo pulto lauko įėjimo durų spynos montuojamos su vienpusiu cilindru ir suktuku iš 

vidaus bei antipanik horizontaliu strypu.  
28. Rankenų atsparumas korozijai  - ne žemesnė kaip 3 klasė pagal LST EN 1906 standartą.  
29. Ant vartelių ir durų turi būti automatinis pritraukėjas. 

 

Vaizdo stebėjimo sistema 

 

30. 2 saugos lygio objektuose turi būti įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, kurios būtų 

centrinio biuro sistemų plėtiniai.  
31. Objektuose įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos susietos su apsaugos sistemomis ir 

automatiškai reaguoja į šių sistemų suveikimus. 
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32. Objektų teritorijos perimetro ir jo prieigų apsaugai naudojamos vaizdo kameros su turinio  
analitika.  

33. Kamerų skaičius turi būti suprojektuotas ir įrengtas toks, kuris užtikrintų visos teritorijos 

perimetro apsaugą, išvengiant „aklųjų“ zonų. Kamerų montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, 

kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas.  
34. Perimetro apsaugai naudojamų vaizdo kamerų skaičius turi užtikrinti visos teritorijos 

perimetro stebėseną, išvengiant “aklųjų” zonų. Kameros turi būti montuojamos taip, kad būtų 

užtikrinama maksimali apžvalga, vadovaujantis kamerų gamintojo rekomendacijomis.  
35. Teritorijos perimetrui skirtų vaizdo kamerų optinius ir maitinimo kabelius, reikia 

suprojektuoti žiediniu principu.  
36. Reikalavimai fiksuotai lauko vaizdo kamerai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija).  
37. Minimalus atstumas tarp perimetro vaizdo kamerų turi būti ne didesnis kaip 50 m.  
38. sugedus ar neveikiant vienai perimetro vaizdo kamerai ir toliau turi būti užtikrinamas viso 

teritorijos perimetro stebėjimas.  
39. Kamerų montavimo vieta galima ant apšvietimo stulpo arba kitų teritorijoje esančių 

konstrukcijų. Jei nėra galimybės panaudoti esamos infrastruktūros turi būti suprojektuotos ir įrengtos 

ažūrinės atramos. Konkreti montavimo vieta derinama su PSO atstovais.  
40. Kameros turi būti sumontuotos taip, kad kameras būtų galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti 

fiziškai prie jų prieinant ar pakilus bokšteliu, be įtampos atjungimo objekte. 

41. Objekto  patalpose  ir  teritorijoje  naudojamos  valdomos  ir  stacionarios  IP  technologijos  
kameros.  

42. Objekto teritorijos apžvalgai teritorijos kampuose įrengiamos ne mažiau kaip keturios 

valdomos vaizdo kameros kurios būtų pakabintos į ne žemesnį kaip 4 m.  
43. Valdomos kameros reaguoja į teritorijos perimetro kamerų signalus ir automatiškai atsisuka  

į pažeidimo vietą.  
44. Reikalavimai valdomai vaizdo kamerai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija).  
45. Reikalavimai fiksuotai vidaus vaizdo kamerai (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija).  
46. Įvažiavimo vartų, vartelių ir valdymo pultų prieigoms stebėti įrengiamos fiksuoto židinio 

nuotolio vaizdo kameros, skirtos asmenų ir automobilių identifikavimui.  
47. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos vidinės fiksuotos kameros. 

Projektuojamos kameros taip, kad būtų matomos visos eilės tarp spintų. Kamerų montavimo vieta ir 

aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos gamintojas.  
48. Vaizdo stebėjimo sistemos maitinimas objekte rezervuojamas nepertraukiamo maitinimo 

šaltiniais, užtikrinančiais sistemos veikimą ne trumpiau kaip 4 valandoms pagrindinės įtampos 

dingimo atveju. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai.  
49. Visos vaizdo kameros, jungiamos į PSO telekomunikacinį tinklą naudojant šviesolaidinį 

kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius.  
50. Reikalavimai optiniam keitikliu pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo komutatoriams II tipas). 

 

Apsaugos signalizacijos sistema 

 

51. Reikalavimai apsauginiai signalizacijos centralei pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra 

> Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
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52. Apsauginė signalizacijos centralė, maitinimo šaltinis, akumuliatoriai turi būti to paties 

gamintojo ir montuojami gamintojo dėžėje.  
53. Apsauginė signalizacijos centralė turi būti suprojektuota ir įdiegta apsaugos sistemų spintoje  
54. Vartų ir vartelių kontrolei montuojami magnetiniai kontaktai, kurie programuojami 24/7 

aliarmo rėžimu.  
55. Teritorijos pirmo ruožo (tvoros) ir antro ruožo apsauga realizuojama naudojant vaizdo 

stebėjimo sistemos vaizdo turinio analizę, kuri aptikusi pažeidėją signalus perduoda į apsaugos 

sistemą.  
56. Pastatų pirmo ruožo (durų, langų, liukų, kabelinio rūsio durys) apsaugai montuojami 

magnetiniai kontaktai ir stiklo dūžio davikliai.  
57. Patalpų antro ruožo (patalpų tūrio) apsaugai montuojami judesio detektoriai su apsauga 

nuo uždengimo.  
58. Visos sistemos komutacinės dėžės turi būti apsaugotos antisabotažiniais jutikliais.  
59. Apsaugos spinta turi būti apsaugota magnetiniais kontaktais ir pajungtais į apsaugos 

signalizacijos centralę.  
60. Kiekvienas iš jutiklių (magnetiniai kontaktai, judesio davikliai, stiklo dūžio davikliai ir pnš.) 

jungiamas į atskirą spindulį ir atskiru laidu. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% spindulių atsarga.  
61. Apsaugos sistemų akumuliatoriai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų 

autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 min. 

aliarmo režime. 

 

Gaisro aptikimo sistema 

 

62. Gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST EN 

54 serijos standartais.  
63. Atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam plotui.  
64. Esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi būti 

jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės  
65. Gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės signalizacijos ir  

DVS sistemas.  
66. Gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

 

Vieninga rakinimo sistema 

 

67. Objekte turi būti įdiegtos pakabinamos spynos ir įleidžiami cilindrai, pagal Litgrid AB 

naudojamą serijinio rakinimo sistemą. Pakabinamos spynos turi būti suprojektuotos ant visų vartų, 

vartelių, kabelinio rūsio durų, ar kitų įrenginių durų. Konkrečios vietos derinamos techninio darbo 

projekto metu. Įleidžiami cilindrai turi būti suprojektuoti ir įrengti visose objekte esančiose duryse.  
Sistemoje naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema.  

68. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos programuojami 

elektroniniai raktai.  
69. Serijinio  rakinimo  sistema  sumontuojama  pilnai  objektą  užbaigus  ir  dalyvaujant  PSO  

atstovui.  
70. Reikalavimai cilindrams pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai 

techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija).  
71. Reikalavimai pakabinamoms spynoms pateikiami (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra 

> Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
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į turinį  
IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJO DALIAI 

 

17 Skyrius. Bendrieji reikalavimai 

 

1. Projektinių pasiūlymų dalis, apimanti pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, 

reikalingus veikiančių įrenginių, esančių PSO-Pareiškėjas nuosavybės riboje atjungimus, turi būti 

suderinta su PSO.  
2. Naujos 110 kV EPL atšakos nuo Pareiškėjo TP iki esamos TP trasa turi būti numatoma 

atskiru koridoriumi nuo esamos PT infrastruktūros (dvigrandžių ruožų įrengimas su esamomis PSO 

linijomis, oro persikirtimai ir pan. neleidžiami).  
3. Pareiškėjo dalies įrenginių statybai, montavimui ir derinimui veikiančių PT dalies įrenginių 

atjungimai negalimi.  
4. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4-35 

kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, kurį 

prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims 

derinimui excel formate. Grafiką tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jų įgalioti asmenys prieš 20 

kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos.  
5. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų grafiką 

derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką. 

 

6. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 

darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba 

nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms.  
7. Aplinkos temperatūrai nukritus žiemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 

darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams.  
8. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 

kV oro linijų įžeminimą gali atlikti:  
8.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose;  
8.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;  
8.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO).  
9. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti:  
9.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO);  
9.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose;  
9.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai.  
10. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB atstovams ir tik darbo 

dienomis bei darbo valandomis. Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis 

šalimis, derina rangovas.  
11. Projektuojant 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelinę liniją, rangovas privalo PSO pateikti 

pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir 

kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos 

tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL 
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atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), 

Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu. 

 

į turinį  
18 Skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

 

1. Įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius relines apsaugos įrenginius bei reikalingą automatiką.  
2. Suprojektuoti ir įrengti Galios transformatoriaus prijunginio RAA grandinių jungtį su perdavimo 

tinklo dalies RAA įrenginiais per atvirojoje skirstykloje įrengiamą naują gnybtų atskyrimo spintą (GAS).  
3. Suprojektuoti ir įrengti visas reikalingas galios transformatoriaus 110 kV jungtuvo išjungimo 

nuo galios transformatorius relinių apsaugų, automatikos (AKĮ su SK) ir saugos blokuočių grandines.  
4. Galios transformatoriaus 110 kV jungtuvo išjungimo komandos nuo transformatoriaus RAA 

turi būti paduotos tiesiogiai į abi jungtuvo išjungimo rites (ne per valdiklius).  
5. Suprojektuoti ir įrengti reikiamą kiekį galinių relių kontaktų informacijos padavimui į 110 kV 

pusės jungtuvo valdiklį apie galios transformatoriaus RAA (apibendrintas signalas) poveikį, jungtuvo 

rezervavimo įrenginio (JRĮ) paleidimui ir automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) draudimo komandos 

suformavimui.  
6. Suprojektuoti ir įrengti gamintojo galios transformatoriaus prijunginio žemos ir aukštos 

įtampos pusių skyriklių ir įžemiklių saugos blokuočių dalį.  
7. Suprojektuoti ir įrengti gamintojo galios transformatoriaus žemos įtampos pusės jungtuvo 

išjungimo grandines nuo perdavimo tinklo apsaugų.  
8. Gamintojo galios transformatoriaus pagrindines ir rezervines apsaugas jungti prie 110 kV 

galios transformatoriaus įvaduose įmontuotų srovės transformatorių antrinių grandinių  
9. Suprojektuoti ir įrengti elektrinės dalijimo automatika pažemėjus (paaukštėjus) 110 kV 

įtampai arba dažniui elektros perdavimo tinkle, kad būtų išvengta elektrinių darbo į išjungtą liniją. 

Elektrinės atjungiamos žemoje galios transformatoriaus pusėje.  
10. Suprojektuoti ir Įrengti išdalijimo automatiką, kuri esant ilgalaikiam nepilnafaziui 110 kV 

įtampos tinklo režimui, išjungtų 30/110 kV Dargužių VE TP galios transformatoriaus 110 kV įvadinį 

jungtuvą.  
11. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su 

PSO įgaliotais darbuotojais  
12. Atlikti RAA kompleksinius bandymus tarp PT ir Pareiškėjo TP. 

 

į turinį  
19 Skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

 

1. Elektros energijos kaupimo įrenginiui (toliau – EEKĮ) suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko 

informacijos (telesignalų) mainus su PSO DVS:  
1.1. EEKĮ 110 arba 330 kV dalies telesignalai:  

 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
  

 EEKĮ 110 arba 330 kV dalies įrenginių signalizacija:   
1. 

 

2. 
 

 

3. 
 

4. 

  
Visų komutacinių aparatų ir įžemiklių būsenų signalai.  
Galios transformatoriaus apsaugų poveikis į perdavimo tinklo eksploatuojamos ar 

operatyviai valdomos įrangos atjungimą. Nuo galios transformatoriaus apsaugų 

(pagrindinių ir rezervinių) poveikių sudaromas vienas apibendrintas signalas. 
 
EEKĮ įrenginių apsaugų, veikiančių į (110/330) kV dalies galios transformatoriaus 

prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 
 
Dalinimo automatikos suveikimo signalas.  
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Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas  
5. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija.  

Pagal skyriaus „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiškėjo daliai“  
6. reikalavimus įvertinti poreikį dėl papildomų signalų įtraukimo perdavimui į PSO DVS, ir 

esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai įtraukiamų signalų perdavimą į PSO DVS.  
EEKĮ 110 arba 330 kV dalies įrenginių matavimai:  

7. EEKĮ 110 kV galios transformatoriaus prijunginys:  
7.1. Aktyvioji galia P [MW]; 

  

7.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
  

7.3. Srovė I [A].  
8. Lauko temperatūra t [°C].  

Bendros pastabos:  
Matavimai turi būti perduodami visiems 110 kV prijunginiams, užtikrinant nurodytą paklaidą  

9. t. y. 1 %. Lauko temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą 2,5 %. 

 

Transformatoriaus 110 kV įvadų P, Q, U, I matavimai turi būti perduodami iš momentinio 
10. duomenų valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių.

 

 

11. Valdymas nenumatomas. 

 

1.2. EEKĮ technologinės dalies signalai:   
Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas  

EEKĮ technologinės dalies įrenginių signalai:  
EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai:  

1. EEKĮ pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungtas/Įjungtas].  

2. EEKĮ aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas].  

3. EEKĮ generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas].  
4. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta].  
5. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  
6. EEKĮ labai greito P reguliavimo funkcija [Išjungta/Įjungta].  
7. EEKĮ EPC funkcija (avarinis galios valdymas) [Išjungta/Įjungta].  

 

8. EEKĮ U (110 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U].  
EEKĮ atsijungimo, prijungimo taške paaukštėjus įtampai aukščiau leistinos ribos, poveikis 

9. [Norma/Suveikė].
  

10. EEKĮ dalinimo automatikos suveikimo (DA) ir atsistatymo (DAKĮ) signalai [Norma/Suveikė].  
11. EEKĮ sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta].  
12. EEKĮ P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

 

1.3. EEKĮ technologinės dalies telematavimai:   
Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas  

EEKĮ technologinės dalies įrenginių matavimai:   
1. EEKĮ galima įkrovimo galia PGALIMA_ĮKROVIMO [MW] (skaičiuojama EEKĮ valdiklyje).  
2. EEKĮ galima iškrovimo galia PGALIMA_IŠKROVIMO [MW] (skaičiuojama EEKĮ valdiklyje).  
3. EEKĮ veikiančių modulių (blokų) skaičius [vnt.].  
4. EEKĮ generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas  
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

  

 pagal kurį vykdomas ribojimas).   

5. EEKĮ generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas).  

6. EEKĮ perdavimo tinklo įtampa U(110) [kV].  
7. EEKĮ (DC) esama talpa [MWh].  
8. EEKĮ (DC) esama talpa [%].  
9. EEKĮ nustatytas aktyviosios galios P reguliavimo greitis [MW/min].  

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai:   
10. EEKĮ nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [MW].  
11. EEKĮ nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
12. [mHz].

  

13. EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 

EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta slenkstinio  
14. dažnio delta(f) reikšmė [Hz].

  

15. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz].  

16. 
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 

 

koeficiento K reikšmė [%].  

 
 

  
 

17. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 

 

koeficiento K reikšmė [%].  

 
 

  
 

 EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 
 

  
 

18. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

 

reaktyvinė galia Q [MVar].  

 
 

  
 

19. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

 

įtampa U [kV].  

 
 

  
 

20. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 

 

statizmo koeficientas Ku [%].  

 
 

  
 

21. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 

 

nejautrumo zona delta(U) [kV].  

 
 

  
 

 EEKĮ modulių (blokų) prijunginių matavimai nuo MDV 
 

  
 

 Pateikti technologinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EEKĮ jėgainės, 
 

22. 
matavimus nuo MDV. Pastaba: EEKĮ technologinės dalies skirstyklos viename linijos 

 

prijunginyje negali būti prijungiamos skirtingų rūšių jėgainės t.y. viename prijunginyje gali  

 
 

 būti prijungiama tik saulės arba tik vėjo arba tik EEKĮ rūšies jėgainės. 
 

  
 

 Bendros pastabos: 
 

  
 

 EEKĮ technologinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami užtikrinant 
   

23. paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Technologinės dalies skirstyklos linijų matavimai MDV turi 

būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 
 
 

1.4. EEKĮ technologinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS:  
 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas  
EEKĮ technologinės dalies įrenginių diskretinio valdymo komandos:  

EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos:   
1. 

  
EEKĮ pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungti/Įjungti].  
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas  
2. EEKĮ aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti].  

EEKĮ generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas  
3. automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir 

išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda 

nereikalinga).  
4. EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti].  
5. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti].  
6. EEKĮ labai greito P reguliavimo funkcija [Išjungti/Įjungti].  
7. EEKĮ EPC funkcija (avarinis galios valdymas) [Išjungti/Įjungti]. 

 

8. EEKĮ įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti Q/Palaikyti U].  
9. EEKĮ sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti].  
10. EEKĮ P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

 

11. EEKĮ generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.].  
EEKĮ pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos:  

12. EEKĮ nustatytas P rezervas pirminiam reguliavimui [MW].  

13. EEKĮ aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra).  
EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 

14. nustatymas [mHz].
  

15. EEKĮ pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
16. delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].

  

17. EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  
EEKĮ riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento 

K reikšmės nustatymas [%]. 
EEKĮ riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 

19. reikšmės nustatymas [%].
 

 
EEKĮ įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas:   

EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 

galios Q reikšmės [MVar]. 
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 

21. reikšmės nustatymas [kV].
  

22. EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%].  
EEKĮ įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 

23. zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV].
 

 

2. Atliekant EEKĮ parko technologinės dalies įrenginių valdiklio(-ių) pačią pirminę konfigūraciją 

(rengiant elektrinių parką darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga diskretinio ir 

analoginio tipo valdymo komandoms nustatyti pradines reikšmes pagal nutylėjimą sekančiai:   

Parametras Reikšmė 
  

Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį. Išjungtas 
  

Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. Išjungtas 
  

20. 

18. 
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Parametras Reikšmė 
 

  
 

Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui režimo būsena. Išjungtas 
 

  
 

Įtampos reguliavimo režimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q 
 

  
 

Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 
0,1Pn/min 

 

EEKĮ instaliuotos galios) [MW/min].  

 
 

  
 

Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [MW]. 0 MW 
 

  
 

Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 100% 
 

  
 

EEKĮ aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas ∆f [mHz]. 200 mHz 
 

  
 

Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4% 
 

  
 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
0 MVar  

reaktyvinė galia Q [MVar].  

 
 

  
 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 118 kV 
 

įtampa U [kV]. (arba 354 kV) 
 

  
 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
4% 

 

statizmo koeficientas Ku [%].  

 
 

  
 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
5%*(Un)  

nejautrumo zona delta(U) [kV].  

 
 

  
 

 

3. Siekiant išvengti klaidingų reguliavimų, persikrovus (konfigūracijos keitimas, maitinimo 

dingimas ir pan.) EEKĮ valdikliui, EEKĮ valdiklis po perkrovimo turi automatiškai nusistatyti parametrų 

reikšmes pagal prieš tai buvusias nustatytas (įvestas) parametrų reikšmes. Nesant techninių 

galimybių sukonfigūruoti EEKĮ valdiklį taip, kad po persikrovimo (konfigūracijos keitimas, maitinimo 

dingimas ir pan.) nusistatytų prieš tai buvusios reikšmės, turi būti išlaikomas reikalavimas, kad 

automatiškai nusistatytų pradinės reikšmės pagal nutylėjimą.  
4. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis 

PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo 

plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

 

į turinį  
20 Skyrius. Reikalavimai elektrinių valdymui 

 

1. Vadovaujantis 2023 m. gegužės 26 dienos (arba vėlesnės galiojančios versijos) Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-684 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. 

balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame 

nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, didesnės 

kaip 15 MW (imtinai) galios EEKĮ, ir/arba prijungiami prie perdavimo tinklo operatoriaus tinklo 

priskiriami D tipui.  
2. Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) vadovaujasi Reglamento nustatytais 

reikalavimais D tipo elektrinei bei jos parametrais patvirtintais iki momento, kuomet elektros energijos 

gamybos objekto savininkas yra sudaręs galutinį ir saistantį susitarimą pirkti pagrindinę elektrinę.  
3. Nurodyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taškui, kuris yra laikomas 

prijungimo transformatoriaus aukštos XX kV įtampos pusėje.  
4. EEKĮ savininkas atsako už pagamintos elektros energijos balansavimą ir elektros energijos 

gamybos pajėgumų rezervavimą Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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5. Informacija pateikiama prieš prijungiant EEKĮ:  
5.1. Iki EEKĮ prijungimo prie perdavimo tinklo gauti PSO pritarimą Pareiškėjo dalies techniniam 

darbo projektui; 
 

5.2. Pareiškėjo dalies techniniame darbo projekte turi būti pateikti elektros energijos kokybinių 

parametrų skaičiavimai, pagal faktinę prijungimo vietos trumpojo jungimo galią bei pateikti Europos 

Sąjungoje galiojantį atitikties sertifikatą. Maksimalūs leistini elektros energijos kokybiniai parametrai 

perdavimo tinkle įvertinus esamą perdavimo tinklo elektros energijos kokybės lygį turi atitikti 

reikalavimus, kurie yra pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai 

> Dažnio ir įtampos kokybiniai reikalavimai.  
6. Pateikti patvirtintą dokumentą, kuriame būtų:  
6.1. pateikti projektuojamos aukštinamojo galios transformatoriaus ir elektros energijos 

gamybos modulio ekvivalentiniai elektriniai parametrai, reikalingi atlikti trumpųjų jungimų 

skaičiavimus perdavimo tinkle; 
 

6.2. pateikti pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi parametrai (gaunami iš įrangos 

pareiškėjo), nurodyti 1 priede;  
6.3. pateiktos iš PSO DVS valdomo EEKĮ valdymo parametrų leistinosios ribos, jų reikšmės ir 

reikšmių paaiškinimai, aprašyti veikimo rėžimai;  
6.4. užpildytas techninių žinių lenteles apie prijungiamą EEKĮ pateikiamas 2 priede.  
7. Reikalavimai EEKĮ įrengimui:  
7.1. EEKĮ turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose dažnio diapazonuose ir laiko 

intervaluose parametrus matuojant prijungimo taške (šiame punkte ir kitose punktuose reikalavimai 

yra susiję su prijungimo tašku nustatomi – XX kV transformatoriaus aukštos įtampos pusė); 

Elektros energetikos sistemos dažnis, Hz Mažiausias laikas, kurį EEKĮ turi dirbti 
  

Nuo 47,5 iki 49,0 Ne mažiau kaip 30 minučių 
  

Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai 
  

Nuo 51,0 iki 51,5 Ne mažiau kaip 30 minučių 
   
7.2. EEKĮ turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol dažnio kitimo sparta neviršija 2,5 Hz/s 

nustatant pagal 500 ms vidurkį; 
 

7.3. EEKĮ turi gebėti išlaikyti pastovią atiduodamąją/suvartojamą galią, atitinkančią tikslinę 

aktyviosios galios vertę. Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui pateikimas žemiau; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.4. įdiegti EEKĮ generacijos valdymą pagal elektros energetikos sistemos dažnį, kuris 

įjungiamas arba išjungiamas iš PSO dispečerinio valdymo sistemos; 
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7.5. generacijos valdymo pagal dažnį, galių ribojimo procentais arba santykiniais vienetais, 

statizmo ir nejautrumo dažnio pokyčiui sritis, turi būti galima keisti per DVS sistemą;  
7.6. mažiausia dažnio valdymo nejautra ±10 mHz;  
7.7. nejautrumo dažnio pokyčiui sritį turi būti galima reguliuoti intervale nuo 0 iki ±500 mHz su  

10 mHz diskretiškumu. Dažnio valdymo statizmą turi būti galima keisti 1 % diskretiškumu, ribose nuo  
2 % iki 12 %;  

7.8. šuoliškojo dažnio pokyčio atveju EEKĮ turi gebėti užtikrinti visą aktyviosios galios atsaką į 

dažnio pokytį, atitinkantį ištisinę liniją arba ją viršijantį, pateikiamą žemiau pagal parametrus, 

pateiktus 7.6 ir 7.7 punktuose. Pradinis aktyviosios galios atsako į dažnio pokytį aktyvinimas turi būti 

pradėtas ne vėliau kaip per 0,5 s (t1), pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpą neilgesnį nei 30 s (t2); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.9. EEKĮ turi gebėti užtikrinti aktyviosios galios intervalo ir didžiausio pajėgumo santykį 10 % 

bei jį išlaikyti 30 minučių laikotarpyje;  
7.10. riboto jautrumo perteklinio dažnio (RJPD) režimas:  
7.11. dažniui viršijus 50,2 Hz, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis generavimo režime 

privalo tiesiškai sumažinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą ir perėjus į naudojimo režimą tiesiškai 

didinti suvartojimą iki maksimalios naudojimo galios kaip pavaizduota Paveiksle žemiau; 
 

7.12. dažniui viršijus 50,2 Hz, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis naudojimo režime 

privalo tiesiškai padidinti aktyviosios galios suvartojimą iki maksimalios naudojimo galios kaip 

pavaizduota Paveiksle žemiau;  
7.13. EEKĮ turi sklandžiai (be pakopų) persijungti iš vieno režimo į kitą;  
7.14. riboto jautrumo perteklinio dažnio režime turėtų būti galima keisti statizmą nuo 0,2% iki  

5%. (Jeigu nenurodoma kitaip nustatoma statizmo vertė lygi 5 proc.);  
7.15. sistemos dažniui viršijus 50,2 Hz ribą atsakas į dažnio pokytį privalo būti aktyvuojamas 

kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei 0,5 sekundes. Galios reguliavimo greitis maksimalus 

galimas, pagal EEKĮ technines charakteristikas; 
 

7.16. kai EEKĮ, esantis naudojimo režime pasiekia maksimalią naudojimo galią, jis privalo tęsti 

savo veiklą tuo lygmeniu, kol EEKĮ yra pilnai įkraunamas;  
7.17. EEKĮ privalo būti pajėgus veikti stabiliai RJPD režimo metu. Esant aktyvuotam RJPD 

režimui, jo nuostata bus didesnio prioriteto už aktyviosios galios nuostatas;  
7.18. riboto jautrumo perteklinio dažnio režimas privalo visados būti aktyvuotas; 
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7.19. riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) režimas:  
7.20. dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis 

generavimo režime privalo tiesiškai padidinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą iki maksimalios 

generavimo galios kaip pavaizduota Paveiksle žemiau; 
 

7.21. dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, Elektros energijos kaupimo įrenginys esantis 

naudojimo režime privalo tiesiškai sumažinti aktyviosios galios suvartojimą iš tinklo ir perėjus į 

generavimo režimą tiesiškai padidinti aktyviosios galios atidavimą į tinklą iki maksimalios 

generavimo galios kaip pavaizduota Paveiksle žemiau;  
7.22. kai  Elektros  energijos  kaupimo  įrenginys  pasiekia  ribą,  kuomet  aktyvioji  galia  nėra 

vartojama iš Perdavimo tinklo, EEKĮ turi vykdyti vartojimo ribojimą kol dažnis atsikurs iki 49,8 Hz 

ribos; 7.23.  riboto jautrumo nepakankamam dažnio režime turėtų būti galima keisti statizmo reikšmę  
nuo 0,2% iki 5% diapazone. (Jeigu nenurodoma kitaip nustatoma statizmo vertė lygi 5 proc.);  

7.24. sistemos dažniui sumažėjus iki 49,8 Hz ribos, atsakas į dažnio pokytį privalo būti 

pradedamas aktyvuoti kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei 0,5 sekundės. Galios reguliavimo 

greitis maksimalus galimas, pagal EEKĮ technines charakteristikas; 
 

7.25. EEKĮ privalo būti pajėgus veikti stabiliai RJND režimo metu. Esant aktyvuotam RJND 

režimui, jo nuostata turi būti didesnio prioriteto už aktyviosios galios nuostatas;  
7.26. riboto jautrumo nepakankamo dažnio režimas privalo visados būti aktyvuotas; 
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7.27. faktinio valdymo komandos įvykdymo paklaida turi būti ne didesnė kaip: ±5% nuo 

nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip ±3% nuo vardinės galios, priklausomai nuo to, kuris duoda 

didesnę leistiną ribą. Integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai 

ne didesni kaip 10 % Pn;  
7.28. EEKĮ turi būti įrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas (didinimas 

arba mažinimas) prijungimo taške gavus valdymo komandą iš PSO dispečerinio valdymo sistemos 

(automatinis generacijos valdymas); 
 

7.29. aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % 

per minutę;  
7.30. EEKĮ nepriklausomai nuo naudojimo ar generavimo rėžimo turi turėti galimybę veikti 

dažnio valdymo režimu.  
8. Reikalavimai veikiant dažnio valdymo režimu:  
8.1. galios aktyvavimo greitis turi būti pasirenkamas dydis šiose ribose nuo 10% x Pmax/1sek. 

iki 100% x Pmax/1sek.;  
8.2. integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne didesnis kaip 1% (Pmax). Perreguliavimai ne 

didesni kaip 10 % (Pmax);  
8.3. dažnio nejautra ne didesnė nei 10 mHz;  
8.4. aktyvavimo pradžia turi būti ne vėliau kaip po 0,5 s;  
8.5. turi būti įmanoma nustatyti aktyviosios galios reguliavimo diapazoną, kuriame EEKĮ 

generuojamą arba suvartojamą aktyviąją galią galima reguliuoti kaip dažnio funkciją; 
 

8.6. dažniui reguliuoti skirtinas galios diapazonas turi būti keičiamas visame EEKĮ įrengtąją 

galią (0‒100 %) × Pmax);  
8.7. turi būti įmanoma nustatyti galios reguliavimo asimetrinį diapazoną (t.y atskira aktyviosios 

galios riba galios padidinimui ir atskira aktyviosios galios riba galios sumažinimui); 
 

8.8. dažnio valdymo parametrai keičiami iš perdavimo sistemos operatoriaus valdymo sistemos:  
8.8.1. nejautrumo dažnio pokyčiui sritis 0−500 mHz ribose; (Jeigu nenurodoma kitaip 

nustatoma nejautrumo dažnio pokyčiai vertė lygi 200 mHz);  
8.8.2. statizmas 0,2−12 proc ribose;  
8.9. galios reguliavimo intervalą turi būti įmanoma nustatyti atskirai generavimo ir naudojimo 

rėžimams, t.y. turi būti įmanoma nustatyti asimetrinį intervalą; 
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8.10. EEKĮ privalo gebėti sklandžiai persijungti iš naudojimo į generavimo režimą ir atvirkščiai 

bei tolygiai vykdyti aktyviosios galios reguliavimą pagal nustatytus parametrus. Reguliavimo 

reikalavimas pateikiamas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Sintetinės inercijos reikalavimai elektros energijos kaupimo įrenginiams:  
9.1. EEKĮ turi būti įrengta sintetinės inercijos funkcija, kuri padidintų/sumažintų 

sugeneruotą/suvartotą galią, priklausomai nuo dažnio pokyčio kitimo greičio (df/dt), matuojamo 

prisijungimo taške; 
 

9.2. sintetinės inercijos atsakas turi būti proporcingas dažnio kitimo greičiui. Turi būti galima 

nustatyti ir keisti reguliavimo neveikimo zoną ir aktyviosios galios pakyčio atsaką esant teigiamam 

+(df/dt) ir neigiamam -(df/dt) dažnio kitimo greičiui; 
 

9.3. detalus sintetinės inercijos veikimo algoritmas ir parametrai turi būti suderinti su PSO. 

PSO pareikalavus EEKĮ savininkas turi turėti galimybę keisti sintetines inercijos funkcijos valdymo 

parametrus;  
9.4. sintetinė inercija turi būti visiškai aktyvuojama per 200 ms;  
9.5. turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš PSO valdymo sistemos:  
9.6. įjungti/išjungti sintetinės inercijos funkciją;  
9.7. nustatyti aktyviosios galios ribas, sintetinės inercijos funkcijos veikimui;  
9.8. gavus išorinę valdymo komandą iš PSO įrenginių, sintetinės energijos funkcija turi būti 

aktyvuota, jeigu prieš tai ji buvo išjungta. Tokiu atveju sintetinės inercijos funkcija veikia pagal 

nustatytus parametrus.  
10. Reikalavimai įtampos stabilumo užtikrinimui:  
10.1. EJPM išorinės trikties metu turi apriboti į tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį generuoti 

didžiausią galimą reaktyviąją galią; 
 

10.2. EJPM turi gebėti tiekti greitąją trikties srovę prijungimo taške trikties atveju. EJPM turi 

tiekti reaktyviąją srovę, todėl reaktyviosios galios tiekimas turi būti pradėtas po 30 ms – 50 ms ir 

tiekiama simetrinė arba nesimetrinė (vienos ar dviejų fazių, priklausomai nuo trikdžio) reaktyvioji 

galia. Jos turi būti pateikta 50 % per pirmąsias 30 ms – 60 ms, o per likusį laiką – 100 % kol nebus 

pašalintas trumpasis jungimas ir prijungimo taško įtampa atkurta iki 0,85 jos vardinės reikšmės; 
 

10.3. EJPM simetrinės ir nesimetrinės trikties metu sumažėjus įtampai prijungimo taške neturi būti 

atjungiamas relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuo tinklo. Grafikas, rodantis įtampos lygius 
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ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros jėgainių parko neturi atsijungti/būti atjungiamos nuo 

elektros perdavimo tinklo, pavaizduotas žemiau; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.4. EJPM turi neatsijunti ir įvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam 

kartotiniam įjungimui, kai viena iš EJPM maitinančių linijų trumpą laiką dirba ne visų trijų įjungtų fazių 

režimu; 
 

10.5. Elektrinė turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytą minimalų laiko 

periodą, esant nurodytiems įtampos svyravimams. 

Įtampa  prijungimo  taške,  santykiniais Mažiausias laikas, kurį elektrinė negali 

vienetais (vardinę įtampą laikant 110 kV) būti atjungiama nuo tinklo 
  

Nuo 0,85 iki 0,90 30 minučių 
  

Nuo 0,90 iki 1,118 Turi dirbti laike neribojamai 
  

Nuo 1,118 iki 1,15 20 minučių 
  

 
 

11. Reikalavimai reaktyviosios galios ir įtampos valdymui:  
11.1. EEKĮ turi būti įrengtos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo funkcijos, sudarančios 

galimybę valdyti reaktyviąją galią bei įtampą, aktyvinant komandas televaldymu iš PSO DVS;  
11.2. Reaktyvioji galia, kuria EEKĮ keičiasi su tinklu prijungimo taške, turi būti apribota vertėmis 

pagal nustatytą: 
 

11.2.1. P–Q/Pmax profilį, kuriame taškai DEFG apibrėžia reaktyviosios galios kompensavimo 

reikalavimus nuo minimalios stabilaus EEKĮ veikimo galios iki maksimalios aktyvios galios vertės: 
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11.2.2. U-Q/Pmax profilį  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.3. EEKĮ turi sugebėti valdyti įtampą, keičiant reaktyviąją galią pagal vieną iš šių valdymo 

algoritmų:  
11.3.1. Qfix - išlaikyti pastovią reaktyviąją galią Q/Pmax galimybių ribose;  
11.3.2. Q(U) - palaikyti pastovią kintamosios srovės įtampą Q/Pmax galimybių ribose pagal 

reguliavimo reikalavimus pateikiamus paveikslėlyje žemiau: 
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11.4. Q = (Vref -Vmeasured-Vdeadband)*Droop. Kur:  
11.4.1. Vref – nustatytas įtampos reguliavimo nuostatis, kV;  
11.4.2. Vmeasured – faktinė matuojama prijungimo taško įtampa, kV;  
11.4.3. Vdeadband – nustatyta nejautrumo zona įtampos reguliavimui, kV;  
11.4.4. Droop – nustatytas įtampos reguliavimo statizmo koeficientas, proc.;  
11.5. turi būti galimybė atlikti įtampos valdymo parametrus pakeitimus ir keisti valdymo 

algoritmus nuotoliniu būdu;  
11.6. vienu metu turi būti galima aktyvuoti tik vieną iš viršuje nurodytų valdymo algoritmų;  
11.7. trikčių metu EEKĮ teikia reaktyviąją galią į perdavimo tinklą pagal sekančius reikalavimus:  
11.7.1. reaktyviosios galios tiekimas prasideda po 30–50 ms;  
11.7.2. 120–150 ms, tiekiama simetrinė ir asimetrinė reaktyvioji galia;  
11.7.3. patiekiamas reaktyviosios galios kiekis turi būti - 50% per pirmąsias 30–60 ms, o per 

likusį laiką – 100 %;  
11.8. avariniam aktyviosios galios valdymui turi būti numatytas loginė įėjimo jungtis su 

nemažiau kaip 4 binariniais įėjimais, kuri turi būti naudojama išorinės valdymo komandos priėmimui 

iš PSO įrenginių. Reguliavimo sąlyga kiekvienai jungčiai turi būti apibrėžiama atskirai; 
 

11.9. EEKĮ gavęs išorinę valdymo komandą, ją turi pradėti vykdyti per laiko tarpą ne ilgesnį kaip  
100 ms;  

11.10. EEKĮ valdymo sistemoje aktyviosios galios pakeitimas konfigūruojamas pagal:  
11.10.1. veikiantį režimą (įkrovimo / iškrovimo);  
11.10.2. nustatytą aktyviosios galios dydį, iki kurio turi būti atliekas galios keitimas, P, MW;  
11.10.3. reguliavimo greitį kuriuo atliekamas galios veiksmas (dP/dt) MW/s;  
11.10.4. gautos avarinės valdymo komandos vėlinimas galios keitimui po komandos priėmimo 

(Td), ms;  
11.11. turi būti numatyta galimybė, gavus išorinę valdymo komandą pakeisti EEKĮ valdymo 

rėžimą. Toks rėžimas gali būti dažnio valdymo ar sintetinės inercijos funkcijų įjungimas;  
11.12. EEKĮ turi turėti galimybe pakeisti avariniam aktyviosios galios valdymo parametrus PSO 

pareikalavus; 
 

11.13. turi būti galimybė avarinį aktyviosios galios valdymo funkcijas aktyvuoti nuotoliniu būdu 

iš PSO valdymo sistemos;  
11.14. iš PSO valdymo sistemos turi būti galima keisti elektros energijos kaupimo įrenginių 

aktyviosios galios kitimo greitį veikiant įkrovimo ar iškrovimo rėžimu; 
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11.15. veikiant įkrovimo ir iškrovimo režimuose aktyviosios galios kitimo greičio nuostatas 

intervale, kuriame mažiausia vertė yra 1% nuo įrengtosios galios per minutę, o didžiausia vertė – 

100% įrengtosios galios per minutę (0.01 × Pmax/min...1.0 × Pmax/min);  
11.16. turi būti įmanoma atskirai nustatyti pokyčio nuostatas įkrovimo ir iškrovimo režimuose.  
12. Reikalavimai keliami EEKĮ sistemos valdymui užtikrinti:  
12.1. Tuo atveju jeigu elektrinė prijungiama prie perdavimo tinklo XX kV įtampos, elektrinė turi 

neatsijunti ir įvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam kartotiniam įjungimui, kai 

viena iš elektrinę maitinančių linijų trumpą laiką dirba ne visų trijų įjungtų fazių režimu. 
 

12.2. įrengti XX kV jungtuvo prijunginyje EEKĮ dalijimo automatiką pažemėjus (paaukštėjus) 

įtampai arba dažniui perdavimo tinkle, kad būtų išvengta EEKĮ veikimo į išjungtą liniją. Automatikos 

nuostatus derinti su PSO; 
 

12.3. turi būti įrengta galios svyravimų slopinimo įranga/galios švytavimų stabilizatoriai, galios 

svyravimų slopinimui 0,1 — 4 Hz diapazone. Galios svyravimų slopinimo turi būti perteiktas aktyvioje 

ir (arba) reaktyvioje galioje; 
 

12.4. turi būti numatyta galimybė valdyti galios svyravimo slopinimo funkciją gavus išorinę 

valdymo komandą iš PSO DVS bei vietinėje valdymo sistemoje;  
12.5. vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimą, negalima viršyti užduotos galimos 

generuoti galios ribojimo pagal instaliuotą vardinę galią;  
12.6. valdymo paklaida (užduoties įvykdymo) neturi viršyti: įtampai 1 %, reaktyviajai galiai 5 %.  

Reguliavimo diskretiškumas turi būti: įtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 0,1*Qn;  
12.7. atsistačius tinklo įtampai, aktyviosios galios atkūrimas prasideda kai įtampa yra 90 % 

nominalios vertės prisijungimo taške, aktyviosios galios atkūrimo dydis ne mažiau kaip 70 % aktyvios 

galios generacijos iki trikties per laikotarpį iki 10 sekundžių ir tikslumas ± 5% aktyviosios galios. 

13. Reikalavimai elektros energijos kokybės užtikrinimui:  
13.1. EEKĮ įrengimo prie perdavimo tinklo riboje įrengti elektros energijos kokybės analizatorių;  
13.2. analizatorius turi būti A klasės prietaisas pagal - EN 61000-4-30 standartą arba 

naujausią jo versiją arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi būti įrodytas ir išbandytas. 

Turi būti pateikta IEC 61000-4-30 A klasės atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. 

Ataskaitą turi išduoti akredituota įstaiga;  
13.3. matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi būti perduodami į PSO elektros 

energijos kokybės stebėsenos sistemą. Duomenų perdavimo reikalavimai suderinamai techninio 

darbo projekto rengimo metu; 
 

13.4. EEKĮ turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad neviršytų maksimalių leistinų elektros 

energijos kokybės reikalavimų, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo taško 

minimalią trumpojo jungimo galią; 
 

13.5. prieš pradedant projektavimo darbus turi būti atlikti faktiniai kokybės matavimai, kurių 

trukmė ne trumpesnė kaip 1 savaitė; 
 

13.6. remiantis atliktais elektros energijos kokybės matavimų rezultatais, projekto rengimo 

metu, turi būti atlikti ir pateikti PSO elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimai su 

projektuojamu elektros energijos kaupimo įrenginiu; 
 

13.7. projektavimo bei faktinių matavimų metu turi būti vertinama kintamosios sistemos 

asimetrija, mirgėjimas, harmonikų įtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinės vertės nustatytos 

remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11 specifikacijomis ir 

galia. Kokybės reikalavimai, nustatyti perdavimo sistemos operatoriaus, pateikti tinklalapyje adresu 

www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybei;  
13.8. taikomosios energijos kokybės terminologija ir skaičiavimo metodai aprašyti šiuose 

tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008, 

http://www.litgrid.eu/
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IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN 

61000-3-15;  
13.9. įrengus EEKĮ būti atliekami pakartoti elektros energijos kokybės matavimai, kuomet EEKĮ 

veikia pilna galia. Matavimų trukmė turi būti ne trumpesne kaip 1 savaitė; 
 

13.10. Pareiškėjas pateikia elektros energijos kokybės parametrų matavimus ir matavimų 

ataskaitas suderintu su PSO formatu.  
14. Reikalavimai EEKĮ atitikties patikrinimui:  
14.1. atitikties įvertinimas yra atliekamas prijungimo sąlygose ir 2022 m. spalio 24 dieną (arba 

vėlesnės galiojančios versijos) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-1467 

„Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą Nr. 

2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, 

reikalavimams patikrinti; 
 

14.2. EEKĮ atitikimas techninei specifikacijai gali būti tikrinamas atliekant EEKĮ veikimo 

modeliavimą prijungimo taško atžvilgiu (skaičiavimams naudojami įgalioto sertifikuotojo išduoti 

įrangos sertifikatai, kurie pateikiami PSO), arba pagal sudarytą atitikties bandymo programą; 
 

14.3. turi būti įrodoma visų reikalavimų nustatytų techninėje specifikacijoje atitiktis. Atitikties 

patikros bandymai turi būti nustatomi remiantis EEKĮ savininko pasiūlymu ir bendradarbiaujant su 

PSO. Atitikties patikros bandymai turi būti pakankami patikrinti sudarytam EEKĮ matematiniam 

modeliui;  
14.4. EEKĮ savininkas yra atsakingas už visų atitikties patikros bandymų atlikimą ir yra 

atsakingas už matavimo įrangą, duomenų registratorius ir kvalifikuotą personalą, kuris reikalingas 

bandymams atlikti. Apie bandymo atlikimą informuoti PSO ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų; 
 

14.5. atitikties patikros bandymus EEKĮ savininkas dokumentuoja ataskaitoje, kurioje išsamiai 

aprašomi atitikties įrodymai ir kuriuos patvirtina PSO;  
14.6. kartu su atitikties patikrinimo ataskaita turi būti pateikiama patikros metu fiksuoti faktiniai 

duomenys. Reikalaujama, kad matavimo signalų laiko skiriamoji geba būtų ne didesne kaip 10 ms. 

Matavimai turi būti pateikti IEEE COMTRADE arba kitu suderintu su PSO formatu;  
14.7. prijungimo prie perdavimo tinklo procedūra pateikiama tinklalapyje adresu www.litgrid.eu:  

Energetikos sistema > ES tinklo kodeksai > Prijungimo kodeksai.  
15. Reikalavimai EEKĮ matematinių modelių sudarymui:  
15.1. EEKĮ matematinis modelis turi būti tikrinamas imituojant operacinių dydžių (įtampos, 

dažnio ir pan.) pokyčius, kurie turi būti palyginami su faktiniais išmatuotais rezultatais prijungimo 

taške. Rezultatai dokumentuojami matematinio modelio patikros ataskaitoje ir pateikiami per laiko 

tarpą ne ilgesnį kaip 1 mėnuo užbaigus atitikties bandymus; 
 

15.2. tuo atveju jeigu pateiktos EEKĮ matematinis modelis neatitinka bandymų metu gautų 

rezultatų, turi būti pateikiamas koreguotas matematinis modelis; 
 

15.3. turi būti parengtas EEKĮ išsamus dinaminis modelis pagal techninėje specifikacijoje 

nurodytus valdymo režimus ir pateiktas PSO:  
15.3.1. RMS skaičiavimams PSS/E programinei įrangai;  
15.3.2. RMS skaičiavimams PowerFactory programinei įrangai;  
15.3.3. EMT skaičiavimams PSCAD programinei įrangai;  
15.4. turi būti pateiktos valdymo sistemos veikimo blokinės schemos ir matematinio modelio 

dokumentacija, išsamiai aprašanti matematinio modelio funkcijas, bei veikimą; 
 

15.5. matematinio modelio blokinėse schemose ar dokumentacijoje esant neatitikimų, 

neatitikimai turi būti ištaisyti. Atnaujintos blokinės schemos ir matematinio modelio dokumentacija 

pakartotinai pateikiamos PSO; 
 

15.6. matematinis EEKĮ modelis PSS/E programinės įrangos RMS skaičiavimams sudaromas 

naudojant standartinius PSS/E bibliotekos modelius arba, jei reikia, naudotojo apibrėžtus (angl. user- 

http://www.litgrid.eu/
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defined) modelius. Iš anksto sudaryti EEKĮ juodosios dėžės (angl. black box) modeliai turi būti 

pateikiami kartu su modelį apibūdinančiais dokumentais. Modeliai PSS/E formatu turi apimti .dyr 

failus, pavyzdinius duomenis (.raw arba .sav ir .dyr, ir jeigu reikia.dll) ir būti suderinami su PSS/E 

versija 33, 34 ir 35 su galimybe atnaujinti modelį, kai išleidžiamos vėlesnės PSS/E versijos;  
15.7. tiksli PowerFactory versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant matematinį modelį;  
15.8. matematinis EEKĮ modelis EMT skaičiavimams sudaromas naudojant PSCAD V5 bei 

sukompiliuota naudojant Intel OneAPI, tačiau tiksli versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant 

matematinį modelį. PSCAD matematinis modelis turi gebėti veikti esant skirtingiems simuliacijos 

laiko žingsniams mikrosekundžių intervale. Matematiniame modelyje turi būti galima naudoti 5 µs 

laiko kartotinius kaip simuliacijos laiko žingsnį; 
 

15.9. išorinės programinės įrangos ar automatizavimo priemonės inicijuoti ir integruoti modelį 

yra nepriimtinos. Jeigu modeliuose pateikta informacija pripažįstama konfidencialia, Rangovas 

pateikia iš anksto parengtus juodosios dėžės (angl. – black box) modelius; 
 

15.10. modelio parametrų diapazonai (pvz., realiosios ir reaktyviosios galios ribos ir leistinų 

darbinių įtampų diapazonai) turi atitikti statinius ir dinaminius modelius, atitikti faktinį EEKĮ veikimą 

bei turi būti aprašyti matematinių modelių dokumentacijoje; 
 

15.11. visi skaičiavimų scenarijai naudoti RMS ir EMT matematinio modelio tikrinimui atlikti, 

turi būti pateikti PSO. Kiekvienas skaičiavimo scenarijus pateikiamas, kaip naudotos programinės 

įrangos rinkmenų (angl. files) visuma, bei jeigu naudota, pateikiamos automatizacijos programos 

matematinių modelių tikrinimui;  
15.12. kartu su pateikiamais skaičiavimų scenarijais, turi būti pateikti ir tikrinimui naudoti 

aktualūs realių matavimų duomenys ir kiti svarbūs matematinio modelio tikrinimui dokumentai. 

 

į turinį  
21 Skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai 

 

1. Dėl Pareiškėjo 30 MW elektros energijos kaupimo įrenginių parko EEKĮ (toliau – elektrinių 

parko) prijungimo prie PSO 110 kV elektros tinklo per 30/110 kV Dargužių transformatorių pastotę 

(toliau — Dargužių VE TP), kaip parodyta 1 schemoje bei aprašyta 1-os dalies 1 ir 2 punktuose, 

Pareiškėjo XX/110 kV Lankesos TP techniniame darbo projekte (toliau-projekte) turės būti 

suprojektuotos (aprašytos/pateikti sprendiniai):  
1.1. kontrolinės (techninės) elektros energijos apskaitos aukštinančiojo galios 

transformatoriaus žemos (XX kV) įtampos skirstykloje, energijos kaupimo įrenginių (EEKĮ) 

(elektrinių) grupių prijunginiuose bei savųjų reikmių galios transformatoriaus prijunginyje.  
2. Jei elektrinių parke bus numatoma įrengti elektrines, kurių pagaminta elektros energija 

superkama skirtingomis kainomis ar elektrinės priklausys skirtingiems savininkams, tuomet bus 

reikalinga suprojektuoti ir numatyti įrengti komercines elektros energijos apskaitas galios 

transformatoriaus žemos (XX kV) įtampos skirstykloje elektrinių grupių prijunginiuose (jei visos 

grupėje elektrinės priklausys vienam savininkui ir jų gaminamai elektros energijai bus nustatytos 

vienodos supirkimo kainos) ir atskirų elektrinių prijunginiuose (jei vienoje elektrinių grupėje pavienės 

elektrinės priklausys skirtingiems savininkams ar jų gaminamai elektros energijai nustatytos 

skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai savųjų reikmių galios transformatoriaus prijunginyje ir 

atskirų elektrinių grupių (arba pavienių elektrinių) savųjų reikmių prijunginiuose. Minėtos komercinės 

elektros energijos apskaitos turės būti įrengtos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 

taisyklių reikalavimais ir šių prisijungimo sąlygų tolimesnių punktų reikalavimais.  
3. XX kV prijunginių kontrolinės (techninės) elektros apskaitos spintą (- as) TAS/komercinės 

elektros apskaitos spintą (-as) (KAS) suprojektuoti ir numatyti įrengti XX/110 kV Lankesos TP XX kV 

USĮ valdymo pulte arba pagal projektinius sprendinius kitoje TP vietoje. KAS/TAS rekomenduojami 
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techniniai reikalavimai ir komplektacija pateikti PSO standartiniuose techniniuose reikalavimuose 

vidaus ar lauko komercinės ar kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms. KAS/TAS komplektacijas 

patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 
 

4. Projekto sprendiniuose turės būti pateiktos TAS/KAS spintų techninės specifikacijos ir 

spintose numatomos įrengti įrangos preliminari komponavimo vizualizacija su eksplikacijomis. 

TAS/KAS spintose turės būti suprojektuota įrengti:  
4.1. XX kV įtampos elektrinių grupių/pavienių elektrinių ir savųjų reikmių prijunginių kontroliniai 

(techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), 

išoriniai matmenys 325x190x80 mm. Pagal galimybę spintose palikta vieta ateityje įrengti kelis 

analogiškus elektros skaitiklius;  
4.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 

Pagal galimybę spintose palikta vieta ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo gnybtynus;  
4.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai spintose turės būti montuojami ant varstomų 

montažinių plokščių, kurios TAS/KAS viduje turės būti tvirtinamos ant vyrių ir turės būti įžemintos bei 

paruoštos plombavimui uždarytoje padėtyje;  
4.4. kiekvienoje spintoje elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai);  
4.5. kiekvienoje spintoje du 230VAC kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas;  
4.6. antikondensacinis šildymas (lauko tipo spintoms);  
4.7. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

TAS/KAS komplektacijai reikalinga įranga turės būti parinkta TAS/KAS sąrankų detaliųjų išpildomųjų 

brėžinių derinimo metu.  
5. Visi 0,4 kV, XX kV prijunginiuose komercinėms ir kontrolinėms elektros apskaitoms 

parenkami srovės ir atitinkamai įtampos matavimo transformatoriai turės atitikti LST EN 61869 arba 

lygiaverčių standartų ir Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus (EĮĮBT).  
6. Atitinkamai 0,4 kV, XX kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos, jų 

parametrai, antrinių apvijų skaičius ir paskirtys bus derinamos projekto rengimo metu. Projekte, 

parenkant srovės ir įtampos matavimo transformatorius, jų antrinių apvijų vardinės apkrovos turės 

būti paskaičiuotos atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės 

transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turės būti paskaičiuoti ir 

parinkti įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos 

matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės 

transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turės būti parinkta ne daugiau 

dviejų. Srovės transformatoriai turės būti parinkti tokie, kad transformacijos koeficientų perjungimas 

būtų antrinių grandinių pusėje.  
7. XX kV srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių įžeminimą bei srovės transformatorių 

koeficientų perjungimą (projektavimo metu parenkant šerdis su atšakomis) suprojektuoti įrengti XX kV 

narvelių su matavimo transformatoriais žemųjų srovių ir įtampų skyriuose.  
8. Projekte specifikuojant XX kV komercinei elektros apskaitai įrengiamus srovės 

transformatorius, jų elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų vardinė srovė turės būti 

parinkta 1 A arba 5 A, tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. Specifikuojant XX kV kontrolinei 

(techninei) ir 0,4 kV komercinei bei kontrolinei elektros apskaitai įrengiamus srovės transformatorius, 

jų elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių vardinė srovė turės būti parinkta 1 A arba 5 A, 

tikslumo klasė - ≤ 0,5s ir saugos faktorius Fs5.  
9. Projekte specifikuojant XX kV komercinei elektros apskaitai įrengiamus induktyviuosius 

įtampos transformatorius, jų apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų vardinė įtampa turės būti parinkta 

0,1/√3 kV; tikslumo klasė - 0,2. Specifikuojant XX kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai 

įrengiamus įtampos transformatorius, jų elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė 

turės būti parinkta - ≤ 0,5. 
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10. Projekte turės būti įvertinta, kad visi 0,4 kV, XX kV prijunginiuose elektros apskaitai parinkti 

srovės ir įtampos matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo privalės turėti metrologinį 

patvirtinimą metrologijos įstatymo nustatyta tvarka, jų tipai įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo 

priemonių registrą, turės būti metrologiškai patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos 

arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar 

pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Jei patikra buvo atlikta 

ne Lietuvos Respublikos laboratorijose, tai turės būti pateiktos šių laboratorijų akreditacijos 

dokumentų kopijos, nurodant akreditacijos sritį, laboratorijos šalies valstybės institucijų įgaliojimai 

atlikti patikrą bei Lietuvos Metrologijos inspekcijos atliktos patikros dokumentų pripažinimas.  
11. Projekte turės būti nurodyta bei sąnaudų žiniaraštyje turės būti įvertinta, kad po elektros 

apskaitos sumontavimo turės būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių elektros apskaitoms 

naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių 

įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU matavimo protokolai.  
12. Projekto sprendiniuose turės būti įvertinta, kad aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios  

(Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO informacinėse sistemose 

(AEEAS ir DVS) bei su tuo susijusioms elektros skaitiklių prijungimo kryptims žymėti, turės būti 

taikomi Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 

reikalavimų aprašo, pateikto https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai.  
13. Projekto sprendiniuose turės būti įvertinta, kad projekto vykdymui būtinus elektros skaitiklius, 

elektros skaitiklių duomenų perdavimui į PSO informacines sistemas (AEEAS ir DVS) skirtus 

sukonfigūruotą automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį 

(KDV) ir sukonfigūruotą momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį (MDV) įrengimui pateiks 

PSO. Projekto vykdymo metu prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų įrenginių ir 

medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Po sumontavimo minėta elektros apskaitos įranga liks PSO 

nuosavybėje. Visą kitą elektros apskaitos ir duomenų perdavimui būtiną ryšio įrangą įrengimui 

(TAS/KAS, bandymo gnybtynus ir kitą) turės įsigyti, įrengti ir eksploatuoti Pareiškėjas savo lėšomis.  
14. Informacijai: Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų automatizuotos elektros apskaitos 

sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio KDV bei momentinio duomenų valdiklio MDV 

techniniai reikalavimai nurodyti https://www.litgrid.eu/ :Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 

reikalavimai > Elektros energijos apskaitai.  
15. Komercinių duomenų perdavimui į PSO AEEAS (EMCOS) visų šiame PS skyriuje minėtų 

0,4 kV, XX kV prijunginių TAS/KAS sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės 

kilpos ,,CL1” turės būti sujungtos su Pareiškėjo XX/110 kV Lankesos TP vienoje iš TAS/KAS 

spintoje suprojektuotu įrengti automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir 

perdavimo valdikliu KDV. Projekte turės būti įvertinta, kad projekto vykdymo metu ryšys su KDV, 

komercinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių turės būti suderintas su PSO AEEAS 

(EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. Rekomenduojama, kad vienoje „CL1“ srovės kilpoje būtų 

nuosekliai prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai.  
16. Realaus laiko momentinių duomenų perdavimui į PSO DVS, visų XX kV prijunginių 

TAS/KAS sumontuotų elektros skaitiklių antrosios srovės kilpos „CL2” turės būti sujungtos su 

Pareiškėjo XX/110 kV Lankesos TP vienoje iš TAS/KAS spintoje suprojektuotu įrengti momentinių 

duomenų surinkimo valdikliu MDV. Projekte turės būti įvertinta, kad vykdant MDV prijungimą, ryšys 

su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas 

turės būti suderintas ir ištestuotas (turės būti pateiktas su PSO suderintas testavimo protokolas). 

Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turės būti nuosekliai prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai. 

https://www.litgrid.eu/
https://www.litgrid.eu/
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17. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 

informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turės būti maksimaliai išnaudotos minėtų 

KDV ir MDV srovės kilpos.  
18. Atsižvelgiant į projektinius sprendinius, Lankesos TP KDV ar MDV turės būti suprojektuoti 

sujungti su pastotės 110 kV AS VP arba pagal projektinius sprendinius kitoje TP vietoje Pareiškėjo 

telekomunikacijų spintoje suprojektuotos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 

Ethernet komutatoriumi). Jei pagal projektinius sprendinius toks sujungimas bus suprojektuotas 

klojant ryšio instaliaciją pastotės VP išorėje, tai jis turės būti suprojektuotas per daugiamodį 

šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS/KAS spintoje suprojektuotus įrengti Ethernet terpės keitiklius. 

KDV, MDV ir jo komponento Ethernet prievadai yra RJ-45.  
19. Jei pagal poreikį ryšiui su KDV ir MDV valdikliais bus suprojektuota įrengti Ethernet terpės 

keitiklius, jie turės būti parinkti su integruotais maitinimo blokais ir rekomenduojama, kad jie atitiktų 

PSO standartinius techninius reikalavimus.  
20. Visa lauko sąlygomis TAS/KAS projektuojama įranga ir įtaisai turės būti parinkti pritaikyti 

darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos 

temperatūroje nuo –25 C iki +55 C, o USĮ ir PVP viduje projektuojama įranga bei įtaisai turės būti 

parinkti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 tipo spintose) 

aplinkos temperatūroje nuo –0 C iki +55 C.  
21. Jei projektuojant Pareiškėjo Lankesos TP suprojektuotų įrengti elektros skaitiklių 

komercinės informacijos perdavimą į PSO AEEAS (EMCOS), pagal preliminarius sprendinius bus 

numatyta šių elektros skaitiklių informaciją iš KDV perduoti ir į Pareiškėjo elektros apskaitos 

informacinę sistemą, prie KDV galima bus jungtis per valdiklio pasyviąją (CSin, CL0) srovės kilpos 

sąsają, panaudojant keitiklius arba papildomą ryšio įrangą, loginiam PSO ir Pareiškėjo duomenų 

tinklų atskyrimui. Projekte turės būti įvertinta, kad visą šiems tikslams skirtą kitą įrangą (išskyrus 

KDV) turės savo lėšomis įsigyti, įrengti ir toliau eksploatuoti Pareiškėjas. Nuosavybės riba bus 

nustatyta ant naujojo KDV CSin (CL0) srovės kilpos sąsajos jungties.  
22. Projektuojant XX/110 kV Lankesos TP žemosios įtampos (XX kV) USĮ narvelius, turės būti 

įvertinta, kad projektuojamuose narveliuose su elektros apskaitoms skirtais srovės ir įtampos 

transformatoriais mažųjų srovių ir įtampų skyriuose turės būti išskirti plombuojami skyriai su 

kontrolinei/komercinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais. Matavimo transformatorių 

antrinių apvijų bei elektros apskaitos antrinių grandinių visi prijungimo gnybtai bei įtampos 

transformatorių komutaciniai aparatai ir jų valdymo rankenos turės būti suprojektuota įrengti po 

plombuojamais gaubtais.  
23. Projekte turės būti pažymėta, kad visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turės 

būti parinkti vientisi ir pagaminti iš neperforuotos medžiagos.  
24. Projekte turės būti įvertinta, kad TAS/KAS spintose įrengti kištukiniai lizdai, apšvietimas, 

antikondensacinis šildymas turės turėti maitinimą iš Pareiškėjo kintamos srovės (AC) tinklo, 

užrezervuotą nuo Pareiškėjo KSSRS skirtingų 0,4 kV šynų. Jei XX/110 kV Lankesos TP Pareiškėjo 

dalyje bus projektuojamas ir įrengiamas nuolatinės įtampos DC tinklas, tai TAS/KAS elektros 

skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų maitinimas turės 

būti suprojektuotas nuo Pareiškėjo nuolatinės įtampos DC tinklo (NSSRS) ir turės būti užrezervuotas 

nuo NSSRS skirtingų šynų, TAS/KAS įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC 

įtampos keitiklius. Priešingu atveju minėta įranga privalo turėti užrezervuotą maitinimą iš pastotės 

Pareiškėjo dalies kintamosios srovės savųjų reikmių skydo (KSSRS).  
25. Projekte turės būti įvertinta, kad vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros apskaitos 

schemos elementų (tarp jų elektros apskaitų spintų TAS/KAS bei USĮ projektuojamų narvelių mažųjų 

srovių ir įtampų skyrių vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir 

laidininkai turės būti parinkti izoliuoti, vienvielių, varinių gyslų. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turės 
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būti parinktas 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turės būti 

parinkti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turės būti 

paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. 
 

26. Pagal situaciją ir atsižvelgiant į sprendinius techniniai reikalavimai minėtoms elektros 

energijos apskaitoms, elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir 

perdavimui galės būti keičiami. Visi pakeitimai turės būti suderinti su PSO techninio darbo projekto 

rengimo metu.  
27. Visų, šiame PS skyriuje paminėtų ir kitų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, 

kontrolinių kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainėje 

https://www.litgrid.eu/ : Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiams įrenginiams 

ir TP savosioms reikmėms/ Relinei apsaugai ir automatikai/Telekomunikacijoms/ Elektros energijos 

apskaitai. 

 

į turinį  
22 Skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

 

1. Įvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomenų perdavimą iš 

Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki PSO susijungimo su trečiųjų šalių duomenų perdavimo 

operatoriais taško arba kurti duomenų perdavimo paslaugų teikimo Pareiškėjui tinklą (PLAN) ir 

suprojektuoti duomenų perdavimą iš Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki artimiausio PSO PLAN 

taško į PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos-duomenu-surinkimas-ir-perdavimas > 

Gamintojo prijungimui prie PSO duomenų perdavimo tinklo.  
2. Duomenų mainai turi būti vykdomi maršrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 ryšio 

protokolu su viena iš penkių galimų „master“ stočių. Galimi du duomenų mainų režimai:  
2.1. testinis - aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema);  
2.2. darbinis - duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena 

kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su 

TSPĮ ir siųs testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui.  
3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti į 

PSO duomenų surinkimo serverį.  
4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,97 % per metus.  
5. Visas informacijos perdavimo išlaidas apmoka Pareiškėjas.  

į turinį  
23 Skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo viršįtampių 

 

1. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 

apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra  
> Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 
 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius 
 

 

Vakarė Sruogytė, el. p. vakare.sruogyte@litgrid.eu 

https://www.litgrid.eu/
mailto:vakare.sruogyte@litgrid.eu
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1 priedas Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi EEKĮ parametrai 

 

1. Principinė EEKĮ struktūra.  
2. EEKĮ matematiniai modeliai turi atitikti principinę EEKĮ valdymo struktūrą ir turi būti tinkami 

statiniams ir dinaminiams elektros energetikos sistemos skaičiavimams.  
3. Transformatorių parametrai: 

 
- vardinės įtampos; 

 

- vardinė galia; 
 

- transformacijos koeficientas; 
 

- jei yra įtampos valdymo galimybės – atšakų skaičius ir jų vertė; 
 

- trumpojo jungimo galios ir įtampos reikšmės; 
 

- tuščios eigos nuostoliai; 
 

- apvijų jungimo tipas. 
 

4. Visas EEKĮ matematinis modelis turi būti pateiktas PSS/E programos formatu, kuris leistų 

atlikti elektromechaninių pereinamųjų procesų analizę perdavimo tinkle be papildomo matematinio 

modelio kompiliavimo.  
5. Prijungtus EEKĮ prie tinklo ir paaiškėjus, kad modelio dinamika skiriasi nuo realaus veikimo, 

EEKĮ savininkas turi pasirūpinti modelio atnaujinimu ir jį pateikti PSO. 
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2 priedas. Planuojamos prijungti EEKĮ techninių žinių lentelė   
EEKĮ / Projektas  
Prijungimo vieta  
Prijungimo data  
Vardinė pilnutinė galia [Sn], MVA  
Didžiausias įrenginio pajėgumas [Pn], MW  
Veikimo trukmė veikiant didžiausiu įrenginio pajėgumu, min  
Vardinė reaktyvioji galia [Qn], MVAr  
Vardinė įtampa prijungimo taške [Un], kV  
Transformatoriaus transformavimo koeficientas, kV/kV  
EEKĮ savininko ir įrengėjo kontaktiniai duomenys  
Informaciją ar EEKĮ priskiriamas prie besiformuojančių technologijų 

 
Nuoroda į įgaliotojo sertifikuotojo išduotus objekte naudojamos įrangos 

sertifikatus 


